

Contract de lucrări **întreținere a drumurilor în anul 2016**

Preambul

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.337/2006, și a Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante ;

Văzând Raportul procedurii nr. 22661 din 04.12.2015 s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între

1. Părțile contractante

Între:

JUDEȚUL NEAMȚ prin CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ, cu sediul în municipiul Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr.27, telefon 0233/212890, fax 0233/211569, cod fiscal 2612839, cont RO 17 TREZ 24A840301200200X deschis la Trezoreria Piatra Neamț, reprezentat de **domnul Constantin Iacoban - Președinte**, în calitate de **ACHIZITOR**,

și

ASOCIEREA S.C. DRUPO NEAMȚ- în reorganizare judiciară (LIDER DE ASOCIERE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Arcului, nr. 6, județul Neamț, înregistrată la Registrul Comerțului Neamț sub nr. J27/293/1998, având codul fiscal RO 4145349, în asocieră cu **S.C. DARCONS S.R.L., S.C. M&G CONSULTING S.R.L., S.C. CAIUS S.R.L., S.C. AQUA PARC S.R.L., S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.**, cont **S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.** RO 04 TREZ 4915069XXX000926 deschis la Trezoreria Piatra Neamț, reprezentată prin **domnul Gheorghe Turtică – Țuglea – Administrator Special**, cont **S.C. DARCONS S.R.L.** RO 70 TREZ 4915069XXX007304 deschis la Trezoreria Roman, reprezentată de **Vasilica Maria TABACARU - Administrator**, cont **S.C. M&G CONSULTING S.R.L.** RO 79 TREZ 4915069XXX008403 deschis la Trezoreria Piatra Neamț, cont **S.C. CAIUS S.R.L.** RO 22 TREZ 4915069XXX007004 deschis la Trezoreria Piatra Neamț cont **S.C. AQUA PARC S.R.L** RO 42 TREZ 4915069XXX009069, deschis la Trezoreria Piatra Neamț, cont **S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.** RO 76 TREZ 4915069XXX007293 deschis la Trezoreria Piatra Neamț în calitate de **EXECUTANT**, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;
- b. **achizitor și executant** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

- c. **prețul contractului** - prețul plătitibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- d. **amplasamentul lucrării** - locul unde executantul execută lucrarea;
- e. **forta majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- f. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze lucrările la obiectivul "**Lucrări de întreținere a drumurilor în anul 2016**", în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

5. Prețul contractului

5.1 - Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul total de **9.615.787,29 lei**. Pretul contractului conform ofertei este de **7.870.432,85 lei**, la care se adaugă TVA de 20% în valoare de **1.574.086,57 lei**, și diverse și neprevăzute (în procente variabile de 1-3% funcție de lucrări, astfel: întreținere curentă pe timp de vară 1%, întreținere curentă pe timp de iarnă 3%, covoare bituminoase 1%, siguranța circulației 1%, întreținere periodică poduri, podețe 3%, eliminare puncte periculoase 3%, podețe 1%, protejare corp drum, șanțuri, rigole 1%) în suma totală de **142.723,23 lei**, la care se adaugă T.V.A. de 20% în valoare de **28.544,64 lei**.

5.2 - Repartizarea valorică și procentuală a contractului de achiziție publică conform acordului de asociere, după cum urmează:

S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. - în reorganizare judiciară (lider de asociere) - 80,78%- 6.357.759,71 lei, fără T.V.A., la care se adaugă diverse și neprevăzute (1-3%) - 97.343,03 lei fără T.V.A.;

S.C. DARCONS S.R.L. - 3,16%- 248.737,91 lei fără T.V.A., la care se adaugă diverse și neprevăzute 3%- 7.462,14 lei fără T.V.A.;

S.C. AQUA PARC S.R.L. - 2,39%- 188.269,25 lei fără T.V.A., la care se adaugă diverse și neprevăzute 3%- 5.648,08 lei fără T.V.A.;

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L. - 2,82% - 221.420,28 lei fără T.V.A., la care se adaugă diverse și neprevăzute 3%- 6.642,61 lei fără T.V.A.;

S.C. M&G CONSULTING S.R.L. - 2,48%- 195.320,87 lei fără T.V.A., la care se adaugă diverse și neprevăzute 3% - 5.859,63 lei fără T.V.A.;

S.C. CAIUS S.R.L. – 8,37% – 658.924,83 lei fără T.V.A., la care se adaugă diverse și neprevăzute 3%– 19.767,74 lei fără T.V.A.

5.3 Pentru lucrările de întreținere a drumurilor plata se va efectua conform Acordului de Asociere, în baza documentelor justificative în limita sumelor aprobate la partea de cheltuieli în buget, conform actelor normative în vigoare.

6. Durata contractului

6.1 – Executantul se obligă să execute și să finalizeze lucrarea de la data de **01.01.2016** la data de **31.12.2016**.

6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte după recepția finală a obiectivului.

7. Executarea contractului

7.1 – Contractul intră în vigoare la data de **01.01.2016**.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

- Caietul de sarcini;
- Propunerea tehnică și propunerea financiară;
- Garanția de bună execuție;
- Grafic de îndeplinire a obiectivului.

9. Protecția patrimoniului cultural național

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții, executantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

- a) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;
- b) totalul cheltuielilor suplimentare,

9.3 - Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

10. Obligațiile principale ale executantului

10.1 - (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.2 - Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuției lucrării, spre aprobare, graficul de plăți necesar execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție.

10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

(2) Un exemplar din documentația predată, de către achizitor, executantului va fi ținut de acesta în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcții, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul și caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă, totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

10.4 - Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.6 - Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

- i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
- ii) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
- iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

10.7 - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepție a lucrării.

10.8 - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

- a) confortul riveranilor, sau
- b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.9 - (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricărui dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele și va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugerii ale drumurilor și podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugerii ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul șantierului.

10.10 - (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

- i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;
- ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;
- iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției și a altor defecte, a căror cauză este nerespectarea caietului de sarcini, a ofertei tehnice, a reglementărilor tehnice și standardelor din domeniu în vigoare.

10.12 - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente;

cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.13 - Executantul are obligația să întocmească și să supună spre aprobare achizitorului Proiectul de Management de Trafic (proiect privind semnalizarea și asigurarea circulației auto pe perioada de execuție a lucrărilor).

10.14- Executantul are obligația să prezinte contractul pentru depozitarea deșeurilor rezultate în urma executării lucrărilor, avizat de Agenția pentru Protecția Mediului (dacă este cazul).

11. Obligațiile achizitorului

11.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor.

11.2 - Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină.

11.3 - Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate.

11.4 - Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

12.1 - În caz în care din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit să perceapă penalități de 0,1%/zi de întârziere, din valoarea lucrărilor rămase de executat. În cazul în care executantul abandonează contractul va plăti autorității contractante cu titlu de penalități 0,1% din valoarea contractului rămas de executat.

12.2 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

12.3 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția că această renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunțării unilaterale a contractului.

12.4 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul convenit la art. 18.3, penalitățile de întârziere vor fi de 0.1%/zi din valoarea facturii.

Clauze specifice

13. Garanția de bună execuție a contractului

13.1 Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție în cuantum de 2,5% din valoarea contractului fără TVA prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. Executantul are obligația de a deschide la Trezorerie un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante. Suma inițială care se depune de către executant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul fără TVA a contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și convenite executantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire.

13.2 Restituirea sumelor reținute drept garanție de bună execuție se face astfel:

a) 70% din valoarea garanției total constituite, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală, încheiat fără obiecțiuni.

13.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul nu-și îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract.

Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

14. Începerea și execuția lucrărilor

14.1 - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în data de 01.01.2016.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului și Inspectoratului de Stat în Construcții data începerii efective a lucrărilor.

14.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract.

Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția, CQ (controlul calității) și șeful lucrării din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. În cazul în care executantul schimbă persoanele menționate inițial (RTE, CQ, șef lucrare) este obligat să notifice achizitorul în termen de 3 zile de la producerea schimbării.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitate prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexele la contract.

(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate pentru a fi examinate și măsurate. În caz contrar lucrările care devin ascunse fără aprobarea achizitorului nu vor fi acceptate la plata.

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

15. Întârzierea și sistarea lucrărilor

15.1 - În cazul în care:

- i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

- ii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;
- îndreptățesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:
- (1) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;
 - (2) totalul cheltuielilor suplimentare

16. Finalizarea lucrărilor

16.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

16.3 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

17. Perioada de garanție acordată lucrărilor

17.1 - Perioada de garanție pentru lucrările de intretinere curentă pe timp de vara și decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală, după cum urmează:

- covoare bituminoase – 12 luni
- executarea marcajelor longitudinale, laterale și transversale – 6 luni
- întreținerea drumurilor pietruite – 12 luni
- protejarea corpului și a platformei drumului 12 luni
- întreținerea periodică a podurilor și a podețelor 12 luni, iar pentru lucrările de intretinere curentă pe timp de iarnă nu se acorda garanție.

17.2 - (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, contractiilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- i) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
- ii) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor; sau
- iii) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

17.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin.(1), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele convenite acestuia.

18. Modalități de plată

18.1 – (1) Executantul se obligă să transmită facturile la sediul Consiliului Județean Neamț.

(2) Achizitorul se obligă să efectueze plata facturilor transmise de către Prestator în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturilor la sediul achizitorului.

18.2 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului, exclusiv pentru lucrările efectuate în cadrul activității de întreținere curentă pe timp de iarnă. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale după expirarea perioadei de garanție.

18.3 – Facturile emise de către Executant se vor plăti astfel:

- până la aprobarea bugetului Consiliul Județean Neamț plata facturilor se va face conform art. 40 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

- după aprobarea bugetului Consiliul Județean Neamț plata facturilor se va face conform alocărilor bugetare pentru anul 2016.

19. Ajustarea prețului contractului

19.1 - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

19.2 - Prețul contractului nu se actualizează.

20. Asigurări

20.1 - (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligația de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

21. Amendamente

21.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

(3) Executantul are obligația de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

22. Subcontractanți

22.1 - Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

23. Cesiunea

23.1 - Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din prezentul contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

24. Forța majoră

24.1 - Forța majora este constatată de o autoritate competentă.

24.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

24.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

24.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. Soluționarea litigiilor

25.1. Achizitorul și Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere, sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul și Executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

26. Limba care guvernează contractul

26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicari

27.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

27.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.


28. Legea aplicabilă contractului

28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte 1 (unul) pentru fiecare parte.

**ACHIZITOR,
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ**

**PREȘEDINTE
Constantin IACOBAN**



**CONSILIER PREȘEDINTE
Vasile VIȘAN**

**P. DIRECTOR EXECUTIV D.G.B.F.
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Adriana Elena BOSOVICI**

**DIRECTOR EXECUTIV D.I.T.I.J.
Doru CONACHE GAVRILIU**

**ȘEF BIROU ACHIZIȚII PUBLICE
Mihail POPESCU**

VIZAT JURIDIC,

**ÎNTOCMIT,
CONSILIER JURIDIC
Luiza Diana Costu**

Nr. 24475 / 23.12.2015

EXECUTANT,

**ASOCIEREA S.C. DRUPO NEAMȚ S.A
(LIDER DE ASOCIERE)
S.C. DARCONS S.R.L.
S.C. AQUA PARC S.R.L.
S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.
S.C. M&G CONSULTING S.R.L.
S.C. CAIUS S.R.L.**

**S.C. DRUPO NEAMȚ S.A
ADMINISTRATOR
Gheorghe TURTEANU TUGLEA**

**S.C. DARCONS S.R.L.
ADMINISTRATOR
Maria TABACARU**

**S.C. AQUA PARC S.R.L.
DIRECTOR GENERAL
Gheorghe LASLE**

**S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.
ADMINISTRATOR
Maria BICIU**

**S.C. M&G CONSULTING S.R.L.
ADMINISTRATOR
Mihail Bogdan LUPESȘ**

**S.C. CAIUS S.R.L.
ADMINISTRATOR
Gavril PADURARIU**

JUDEȚUL NEAMȚ Vizat pentru control financiar preventiv propriu Nr. 5 NICA NICOLETA Semnătura <u>Mico</u> Data <u>22.12.2015</u> Nr. 6882

Nr. 2626 / 28.12.2015

ACT ADIȚIONAL

la Contractul de întreținere a drumurilor în anul 2016 nr. 24475/2626/28.12.2015

Având în vedere Referatul nr. 23.417 din 06.12.2016 al Direcției de Investiții, Transporturi și Infrastructură Rutieră se încheie prezentul act adițional între:

Părțile contractante

JUDEȚUL NEAMȚ prin **CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ**, cu sediul în municipiul Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr.27, telefon 0233/212890, fax 0233/211569, cod fiscal 2612839, cont RO 17 TREZ 24A840301200200X deschis la Trezoreria Piatra Neamț, reprezentat de domnul Ionel Arsene - Președinte, în calitate de ACHIZITOR,

și

ASOCIEREA S.C. DRUPO NEAMȚ- în reorganizare judiciară (LIDER DE ASOCIERE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Arcului, nr. 6, județul Neamț, înregistrată la Registrul Comerțului Neamț sub nr. J27/293/1998, având codul fiscal RO 4145349, în asocierie cu S.C. DARCONS S.R.L., S.C. M&G CONSULTING S.R.L., S.C. CAIUS S.R.L., S.C. AQUA PARC S.R.L., S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L., cont S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. RO 04 TREZ 4915069XXX000926 deschis la Trezoreria Piatra Neamț, reprezentată prin domnul Gheorghe Turlică – Țuglea – Administrator Special, cont S.C. DARCONS S.R.L. RO 70 TREZ 4915069XXX007304 deschis la Trezoreria Roman, reprezentată de Vasilica Maria TABACARU - Administrator, cont S.C. M&G CONSULTING S.R.L. RO 79 TREZ 4915069XXX008403 deschis la Trezoreria Piatra Neamț, cont S.C. CAIUS S.R.L. RO 22 TREZ 4915069XXX007004 deschis la Trezoreria Piatra Neamț cont S.C. AQUA PARC S.R.L. RO 42 TREZ 4915069XXX009069, deschis la Trezoreria Piatra Neamț, cont S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L. RO 76 TREZ 4915069XXX007293 deschis la Trezoreria Piatra Neamț în calitate de EXECUTANT, pe de altă parte.

Art. 1. Părțile convin prelungirea duratei contractului de "Lucrări de întreținere a drumurilor în anul 2016" până la data de 01.04.2017.

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Art. 3. Prezentul act adițional se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,
CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

PREȘEDINTE

Ionel ARSENE



EXECUTANT,
ASOCIEREA S.C. DRUPO NEAMȚ S.A
(LIDER DE ASOCIERE)
S.C. DARCONS S.R.L
S.C. AQUA PARC S.R.L.
S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.
S.C. M&G CONSULTING S.R.L.
S.C. CAIUS S.R.L.


S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.
ADMINISTRATOR SPECIAL
Gheorghe TURLICĂ - ȚUGLEA



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT D.G.B.F.
Adriana BOSOVICI




S.C. DARCONS S.R.L.
ADMINISTRATOR
Vasilica Maria TABACARU




S.C. AQUA PARC S.R.L.
ADMINISTRATOR
Roxana ALEXE


S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT
ADMINISTRATOR
Maria BICIUSCA




S.C. M&G CONSULTING S.R.L.
ADMINISTRATOR
Dumitru Daniel NITA



S.C. CAIUS S.R.L.
ADMINISTRATOR
Gavril PĂDURARU



VIZAT JURIDIC,
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Cristina MITTELU



Nr. 23417 / 28.12.2016

Nr. 3352 / 28.12.2016