

SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Certificat Nr. 1287
ISO 9001Certificat Nr. 1505
OHSAS 18001Certificat Nr. 2572
ISO 14001

CONT RO 81 BRDE 280S V390 9444 2800

B.R.D. Piatra Neamț

CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637

Trezoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii

MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 127 A km. 5+000 – 10+400 JUDETUL NEAMT



Beneficiar: Județul Neamț prin Consiliul Județean

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției - deviz general actualizat 2019




5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Modernizare drum județean DJ 127 A km. 5+000 - 10+400
Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5244 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	829,159.00	184,232.99	156,970.21	986,129.21	219,110.61
3.1	Studii	21,600.00	4,799.36	4,104.00	25,704.00	5,711.24
3.1.1.	Studii de teren	21,600.00	4,799.36	4,104.00	25,704.00	5,711.24
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	5,400.00	1,199.84	1,026.00	6,426.00	1,427.81
3.4	Certificarea performanțelor energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	572,714.00	127,252.81	108,815.66	681,529.66	151,430.84
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	123,670.00	27,478.56	23,497.30	147,167.30	32,699.48
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	16,200.00	3,599.52	3,078.00	19,278.00	4,283.43
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	20,612.00	4,579.83	3,916.28	24,528.28	5,450.00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	412,232.00	91,594.90	78,324.08	490,556.08	108,997.93
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	226,445.00	50,314.40	43,024.55	269,469.55	59,874.14
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	82,445.00	18,318.67	15,664.55	98,109.55	21,799.22
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	82,445.00	18,318.67	15,664.55	98,109.55	21,799.22
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	144,000.00	31,995.73	27,360.00	171,360.00	38,074.92
	TOTAL CAPITOL 3	829,159.00	184,232.99	156,970.21	986,129.21	219,110.61



	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	27,581,035.00	6,128,301.78	5,240,396.65	32,821,431.65	7,292,679.12
4.1	Construcții și instalații	27,581,035.00	6,128,301.78	5,240,396.65	32,821,431.65	7,292,679.12
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	27,581,035.00	6,128,301.78	5,240,396.65	32,821,431.65	7,292,679.12
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	153,725.04	34,156.56	5,240.40	158,965.43	35,320.94
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	126,144.00	28,028.26	0.00	126,144.00	28,028.26
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	105,120.00	23,356.89	0.00	105,120.00	23,356.89
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	21,024.00	4,671.38	0.00	21,024.00	4,671.38
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	27,581.04	6,128.30	5,240.40	32,821.43	7,292.68
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	153,725.04	34,156.56	5,240.40	158,965.43	35,320.94
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	28,563,919.04	6,346,691.34	5,402,607.26	33,966,525.19	7,547,110.66
	Din care C+M	27,581,035.00	6,128,301.78	5,240,396.65	32,821,431.65	7,292,679.12

ÎNTOCMIT,
ing. **Adrian NECULA**



SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Certificat Nr. 1287
ISO 9001Certificat Nr. 1808
OHSAS 18001Certificat Nr. 2872
ISO 14001

CONT RO 81 BRDE 280S V390 9444 2800

B.R.D. Piatra Neamț

CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637

Trezoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii

MODERNIZARE DRUM JUDETEAN

DJ 155 B km. 6+000 – 9+500


JUDETUL NEAMT



Beneficiar: Județul Neamț prin Consiliul Județean

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției – deviz general actualizat 2019



5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Modernizare drum județean DJ 155 B km. 6+000 - 9+500

Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	580,479.00	128,978.14	109,721.01	690,200.01	153,357.33
3.1	Studii	14,000.00	3,110.70	2,660.00	16,660.00	3,701.73
3.1.1	Studii de teren	14,000.00	3,110.70	2,660.00	16,660.00	3,701.73
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	3,500.00	777.67	668.00	4,168.00	925.43
3.4	Certificarea performanțelor energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	405,466.00	90,091.54	77,038.64	482,504.64	107,208.94
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	87,770.00	19,501.84	16,676.30	104,446.30	23,207.19
3.5.4	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	10,500.00	2,333.02	1,995.00	12,495.00	2,776.30
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	14,628.00	3,250.23	2,779.32	17,407.32	3,867.78
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	292,568.00	65,006.44	55,587.92	348,155.92	77,357.67
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	154,513.00	34,331.64	29,357.47	183,870.47	40,854.66
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	58,513.00	13,001.16	11,117.47	69,630.47	15,471.37
3.8.1.1	Pe perioada de execuție a lucrărilor	58,513.00	13,001.16	11,117.47	69,630.47	15,471.37
3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Diriginte de șantier	96,000.00	21,330.49	18,240.00	114,240.00	25,383.28
	TOTAL CAPITOL 3	580,479.00	128,978.14	109,721.01	690,200.01	153,357.33



	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	16,602,940.00	3,689,050.35	3,154,558.60	19,757,498.60	4,389,969.92
4.1	Construcții și instalații	16,602,940.00	3,689,050.35	3,154,558.60	19,757,498.60	4,389,969.92
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	16,602,940.00	3,689,050.35	3,154,558.60	19,757,498.60	4,389,969.92
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	106,128.94	23,581.06	3,154.56	109,283.50	24,281.98
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	89,526.00	19,892.01	0.00	89,526.00	19,892.01
5.2.1.	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	74,606.00	16,576.90	0.00	74,606.00	16,576.90
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	14,920.00	3,315.11	0.00	14,920.00	3,315.11
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	16,602.94	3,689.05	3,154.56	19,757.50	4,389.97
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	106,128.94	23,581.06	3,154.56	109,283.50	24,281.98
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	17,289,547.94	3,841,609.55	3,267,432.54	20,556,980.48	4,567,609.22
	Din care C+M	16,602,940.00	3,689,050.35	3,154,558.60	19,757,498.60	4,389,969.92

ÎNTOCMIT,


Ing. Adrian NECULA




Consolidare drum județean DJ 155 F km. 12+000 - 32+000

Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	710,476.00	157,862.51	134,420.44	844,896.44	187,729.73
3.1	Studii	40,000.00	8,887.70	7,600.00	47,600.00	10,576.37
3.1.1.	Studii de teren	40,000.00	8,887.70	7,600.00	47,600.00	10,576.37
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	20,000.00	4,443.85	3,800.00	23,800.00	5,288.18
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	522,476.00	116,090.30	99,270.44	621,746.44	138,147.46
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	49,976.00	11,104.30	9,495.44	59,471.44	13,214.11
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	22,500.00	4,999.33	4,275.00	26,775.00	5,949.21
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	450,000.00	99,986.67	85,500.00	535,500.00	118,984.14
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	125,000.00	27,774.07	23,750.00	148,750.00	33,051.15
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	85,000.00	18,886.37	16,150.00	101,150.00	22,474.78
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	85,000.00	18,886.37	16,150.00	101,150.00	22,474.78
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	40,000.00	8,887.70	7,600.00	47,600.00	10,576.37
	TOTAL CAPITOL 3	710,476.00	157,862.51	134,420.44	844,896.44	187,729.73



		39,283,912.00	8,728,594.41	7,463,943.28	46,747,855.28	10,387,027.35
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	39,283,912.00	8,728,594.41	7,463,943.28	46,747,855.28	10,387,027.35
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	668,062.21	148,438.48	82,103.38	750,165.58	166,681.24
5.1	Organizare de șantier	39,283.91	8,728.59	7,463.94	46,747.86	10,387.03
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	39,283.91	8,728.59	7,463.94	46,747.86	10,387.03
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	235,939.18	52,423.94	0.00	235,939.18	52,423.94
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	39,323.20	8,737.32	0.00	39,323.20	8,737.32
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	196,615.98	43,686.62	0.00	196,615.98	43,686.62
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	392,839.12	87,285.94	74,639.43	467,478.55	103,870.27
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	668,062.21	148,438.48	82,103.38	750,165.58	166,681.24
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	40,662,450.21	9,034,895.39	7,680,465.47	48,342,915.67	10,741,438.31
	Din care C+M	39,323,195.91	8,737,323.00	7,471,407.22	46,794,603.14	10,397,414.37

ÎNTOCMIT,

ing. Adrian NECULA



PROIECTARE
CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

AC
Certificat Nr. 1287
ISO 9001

AC
Certificat Nr. 1505
OHSAS 18001

AC
Certificat Nr. 2574
ISO 14001



Transilvania Piatra Neamț
CONT RO 81 BRDE 2808 V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii

MODERNIZARE DRUM JUDETEAN

DJ 155 G km. 3+100 – 7+400

JUDETUL NEAMT



Beneficiar: Județul Neamț prin Consiliul Județean

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției – deviz general actualizat 2019

5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Modernizare drum județean DJ 155 G km. 3+100 - 7+400

Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	398,036.00	88,440.65	75,056.84	473,092.84	105,117.73
3.1	Studii	17,200.00	3,821.71	3,268.00	20,468.00	4,547.84
3.1.1.	Studii de teren	17,200.00	3,821.71	3,268.00	20,468.00	4,547.84
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	4,300.00	955.43	817.00	5,117.00	1,136.96
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	264,293.00	58,723.95	50,215.67	314,508.67	69,881.50
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	55,865.00	12,412.79	10,614.35	66,479.35	14,771.22
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	12,900.00	2,866.28	2,451.00	15,351.00	3,410.88
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	9,311.00	2,068.84	1,769.09	11,080.09	2,461.91
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	186,217.00	41,376.04	35,381.23	221,598.23	49,237.49
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	109,243.00	24,272.99	20,756.17	129,999.17	28,884.85
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	37,243.00	8,275.12	7,076.17	44,319.17	9,847.39
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	37,243.00	8,275.12	7,076.17	44,319.17	9,847.39
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	72,000.00	15,997.87	13,680.00	85,680.00	19,037.46
	TOTAL CAPITOL 3	398,036.00	88,440.65	75,056.84	473,092.84	105,117.73



	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	11,944,520.00	2,653,983.91	2,269,458.80	14,213,978.80	3,158,240.86
4.1	Construcții și instalații	11,944,520.00	2,653,983.91	2,269,458.80	14,213,978.80	3,158,240.86
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	11,944,520.00	2,653,983.91	2,269,458.80	14,213,978.80	3,158,240.86
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	68,927.52	15,315.18	2,269.46	71,196.98	15,819.44
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	56,983.00	12,661.20	0.00	56,983.00	12,661.20
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	47,486.00	10,551.04	0.00	47,486.00	10,551.04
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	9,497.00	2,110.16	0.00	9,497.00	2,110.16
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/definiție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	11,944.52	2,653.98	2,269.46	14,213.98	3,158.24
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	68,927.52	15,315.18	2,269.46	71,196.98	15,819.44
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	12,411,483.52	2,757,739.75	2,346,785.10	14,758,268.62	3,279,178.01
	Din care C+M	11,944,520.00	2,653,983.91	2,269,458.80	14,213,978.80	3,158,240.86


INTOCMIT,
Ing. Adrian NECULA
ALDO PROIECT SRL
RO14342100
PIATRA NEAMT

H.C.Y. nr. 47 / 19.03.2019

modernizare drum județean DJ 155 M Tirpești - Țolici km. 3+250 - 4+868
Județul Neamț
în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017




Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00		0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	121,291.00	26,949.96	20,740.78	142,031.78	31,558.41
3.1	Studii	3,440.00	764.34	653.60	4,093.60	909.57
3.1.1.	Studii de teren	1,940.00	431.05	368.60	2,308.60	512.95
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	1,500.00	333.29	285.00	1,785.00	396.61
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	12,129.00	2,694.97	0.00	12,129.00	2,694.97
3.3	Expertiză tehnică	2,500.00	555.48	475.00	2,975.00	661.02
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	51,835.00	11,517.35	9,848.65	61,683.65	13,705.65
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	10,720.00	2,381.90	2,036.80	12,756.80	2,834.47
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	39,115.00	8,691.06	7,431.85	46,546.85	10,342.37
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	51,387.00	11,417.81	9,763.53	61,150.53	13,587.20
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	15,000.00	3,332.89	2,850.00	17,850.00	3,966.14
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.8.2.	Diriginte de șantier	36,387.00	8,084.92	6,913.53	43,300.53	9,621.06
	TOTAL CAPITOL 3	121,291.00	26,949.96	20,740.78	142,031.78	31,558.41
	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	2,655,103.36	589,944.31	504,469.64	3,159,573.00	702,033.73
4.1	Construcții și instalații	2,655,103.36	589,944.31	504,469.64	3,159,573.00	702,033.73
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	2,655,103.36	589,944.31	504,469.64	3,159,573.00	702,033.73



	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	129,969.79	28,878.32	22,566.12	152,535.91	33,892.35
5.1	Organizare de șantier	60,646.00	13,475.09	11,522.74	72,168.74	16,035.36
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	48,517.00	10,780.12	9,218.23	57,735.23	12,828.34
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	12,129.00	2,694.97	2,304.51	14,433.51	3,207.02
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	16,221.72	3,604.35	953.99	17,175.71	3,816.32
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	5,021.00	1,115.63	953.99	5,974.99	1,327.60
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	13,518.10	3,003.62	0.00	13,518.10	3,003.62
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	2,703.62	600.72	0.00	2,703.62	600.72
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	53,102.07	11,798.89	10,089.39	63,191.46	14,040.67
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	129,969.79	28,878.32	22,566.12	152,535.91	33,892.35
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	2,906,364.15	645,772.60	547,774.91	3,454,139.06	767,484.48
	Din care C+M	2,715,749.36	603,419.40	515,992.38	3,231,741.74	718,069.09

ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA



CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂAC
Certificat Nr. 1287
ISO 9001AC
Certificat Nr. 1399
OHSAS 18001AC
Certificat Nr. 2374
ISO 14001ICNet
MANAGEMENT SYSTEMSTransilvania Piatra Neamț
CONT RO 81 BRDE 2805 V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii

MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 157 H km. 14+000 - 17+500 JUDEȚUL NEAMȚ




Beneficiar: Județul Neamț prin Consiliul Județean

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției – deviz general actualizat 2019





5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Modernizare drum județean DJ 157 H km. 14+000 - 17+500

Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	337,207.00	74,924.90	63,499.33	400,706.33	89,033.98
3.1	Studii	14,000.00	3,110.70	2,660.00	16,660.00	3,701.73
3.1.1	Studii de teren	14,000.00	3,110.70	2,660.00	16,660.00	3,701.73
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	3,500.00	777.67	665.00	4,165.00	925.43
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	235,390.00	52,301.92	44,724.10	280,114.10	62,239.28
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	49,976.00	11,104.30	9,495.44	59,471.44	13,214.11
3.5.4	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	4,829.00	1,072.97	917.51	5,746.51	1,276.83
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	14,000.00	3,110.70	2,660.00	16,660.00	3,701.73
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	166,585.00	37,013.95	31,651.15	198,236.15	44,046.60
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	81,317.00	18,068.04	15,450.23	96,767.23	21,500.96
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	33,317.00	7,402.79	6,330.23	39,647.23	8,809.32
3.8.1.1	Pe perioada de execuție a lucrărilor	33,317.00	7,402.79	6,330.23	39,647.23	8,809.32
3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Diriginte de șantier	48,000.00	10,665.24	9,120.00	57,120.00	12,691.64
	TOTAL CAPITOL 3	337,207.00	74,924.90	63,499.33	400,706.33	89,033.98



	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	10,748,304.00	2,388,193.57	2,042,177.76	12,790,481.76	2,841,950.35
4.1	Construcții și instalații	10,748,304.00	2,388,193.57	2,042,177.76	12,790,481.76	2,841,950.35
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	10,748,304.00	2,388,193.57	2,042,177.76	12,790,481.76	2,841,950.35
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	61,725.30	13,714.91	2,042.18	63,767.48	14,168.66
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	50,977.00	11,326.71	0.00	50,977.00	11,326.71
5.2.1.	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	41,646.42	9,253.53	0.00	41,646.42	9,253.53
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	9,330.58	2,073.19	0.00	9,330.58	2,073.19
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	10,748.30	2,388.19	2,042.18	12,790.48	2,841.95
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	61,725.30	13,714.91	2,042.18	63,767.48	14,168.66
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	11,147,236.30	2,476,833.38	2,107,717.64	13,254,953.94	2,945,152.99
	Din care C+M	10,748,304.00	2,388,193.57	2,042,177.76	12,790,481.76	2,841,950.35

ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA




SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Certificat Nr. 1287
ISO 9001Certificat Nr. 1287
OHSAS 18001Certificat Nr. 1287
ISO 14001B.A.N.E.L.
MANAGEMENT SYSTEMCONT RO 81 BRDE 280S V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT RO 13 TREZ 4915 069X / XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii

MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 207 A km. 16+000 - 17+000 JUDETUL NEAMT




Beneficiar: Județul Neamț prin Consiliul Județean

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției – dezvoltare generală actualizat 2019



5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;




DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Modernizare drum județean DJ 207 A km. 16+000 - 17+000
Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului					
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	113,298.00	25,173.98	20,956.62	134,254.62	29,830.38
3.1	Studii	4,000.00	888.77	760.00	4,760.00	1,057.64
3.1.1.	Studii de teren	4,000.00	888.77	760.00	4,760.00	1,057.64
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	1,000.00	222.19	190.00	1,190.00	264.41
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	71,195.00	15,819.00	13,527.05	84,722.05	18,824.61
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	15,154.00	3,367.11	2,879.26	18,033.26	4,006.86
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	3,000.00	666.58	570.00	3,570.00	793.23
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2,526.00	561.26	479.94	3,005.94	667.90
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	50,515.00	11,224.06	9,597.85	60,112.85	13,356.63
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	34,103.00	7,577.43	6,479.57	40,582.57	9,017.15
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	10,103.00	2,244.81	1,919.57	12,022.57	2,671.33
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	10,103.00	2,244.81	1,919.57	12,022.57	2,671.33
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	24,000.00	5,332.62	4,560.00	28,560.00	6,345.82
	TOTAL CAPITOL 3	113,298.00	25,173.98	20,956.62	134,254.62	29,830.38



CAPITOLUL 4:						
Cheltuieli pentru investiția de bază		3,051,003.00	677,910.28	579,690.57	3,630,693.57	806,713.23
4.1	Construcții și instalații	3,051,003.00	677,910.28	579,690.57	3,630,693.57	806,713.23
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		3,051,003.00	677,910.28	579,690.57	3,630,693.57	806,713.23
CAPITOLUL 5:						
Alte cheltuieli		18,509.00	4,112.56	579.69	19,088.69	4,241.37
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	15,458.00	3,434.65	0.00	15,458.00	3,434.65
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	12,882.00	2,862.29	0.00	12,882.00	2,862.29
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	2,666.00	592.37	0.00	2,666.00	592.37
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	3,051.00	677.91	579.69	3,630.69	806.71
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		18,509.00	4,112.56	579.69	19,088.69	4,241.37
CAPITOLUL 6:						
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		3,182,810.00	707,196.82	601,226.88	3,784,036.88	840,784.97
Din care C+M		3,051,003.00	677,910.28	579,690.57	3,630,693.57	806,713.23

ÎNTOCMIT,

Adrian NECULA





Transilvania Piatra Neamț
CONT RO 81 BRDE 280S V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 207 D km. 1+250 – 6+800 JUDETUL NEAMT



Beneficiar: Județul Neamț prin Consiliul Județean

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției – deviz general actualizat 2019



5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

Modernizare drum județean DJ 207 D km. 1+250 - 6+800

Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017




Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	489,404.00	108,741.95	92,416.76	581,820.76	129,276.27
3.1	Studii	22,200.00	4,932.68	4,218.00	26,418.00	5,869.88
3.1.1	Studii de teren	22,200.00	4,932.68	4,218.00	26,418.00	5,869.88
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	5,500.00	1,222.06	1,045.00	6,545.00	1,454.25
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	318,058.00	70,670.13	60,431.02	378,489.02	84,097.46
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	66,969.00	14,880.02	12,724.11	79,693.11	17,707.22
3.5.4	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	16,700.00	3,710.62	3,173.00	19,873.00	4,415.63
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	11,161.00	2,479.89	2,120.59	13,281.59	2,951.07
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	223,228.00	49,599.61	42,413.32	265,641.32	59,023.53
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	140,646.00	31,250.50	26,722.74	167,368.74	37,188.09
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	44,646.00	9,920.01	8,482.74	53,128.74	11,804.81
3.8.1.1	Pe perioada de execuție a lucrărilor	44,646.00	9,920.01	8,482.74	53,128.74	11,804.81
3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Diriginte de șantier	96,000.00	21,330.49	18,240.00	114,240.00	25,383.28
	TOTAL CAPITOL 3	489,404.00	108,741.95	92,416.76	581,820.76	129,276.27



pagina 2 din 4

	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	13,671,364.00	3,037,675.87	2,597,559.16	16,268,923.16	3,614,834.28
4.1	Construcții și instalații	13,671,364.00	3,037,675.87	2,597,559.16	16,268,923.16	3,614,834.28
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	13,671,364.00	3,037,675.87	2,597,559.16	16,268,923.16	3,614,834.28
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	81,980.36	18,215.43	2,597.56	84,577.92	18,792.59
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	68,309.00	15,177.75	0.00	68,309.00	15,177.75
5.2.1.	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	56,924.00	12,648.09	0.00	56,924.00	12,648.09
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	11,385.00	2,529.66	0.00	11,385.00	2,529.66
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	13,671.36	3,037.68	2,597.56	16,268.92	3,614.83
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	81,980.36	18,215.43	2,597.56	84,577.92	18,792.59
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	14,242,748.36	3,164,633.24	2,692,573.48	16,935,321.84	3,762,903.12
	Din care C+M	13,671,364.00	3,037,675.87	2,597,559.16	16,268,923.16	3,614,834.28



SI ASISTENȚA TEHNICĂ

Certificat Nr. 1237
ISO 9001Certificat Nr. 1800
OHSAS 18001Certificat Nr. 2674
ISO 14001CONT RO 81 BRDE 2805 V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Treoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii

MODERNIZARE DRUM JUDETEAN

DJ 208 P km. 1+850 – 8+471

JUDETUL NEAMT




Beneficiar: Județul Neamț prin Consiliul Județean

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț


Faza : Costurile estimative ale investiției – deviz general actualizat 2019

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;




DEVIZ GENERAL
 privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Modernizare drum județean DJ 208 P km. 1+850 - 8+471
Județul Neamț
 în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	514,720.00	114,366.97	97,226.80	611,946.80	135,970.05
3.1	Studii	26,484.00	5,884.55	5,031.96	31,515.96	7,002.61
3.1.1.	Studii de teren	26,484.00	5,884.55	5,031.96	31,515.96	7,002.61
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	6,620.00	1,470.91	1,257.80	7,877.80	1,750.39
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	377,616.00	83,903.48	71,747.04	449,363.04	99,845.14
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de prefizabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	79,500.00	17,664.31	15,105.00	94,605.00	21,020.53
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	19,865.00	4,413.86	3,774.35	23,639.35	5,252.49
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	13,250.00	2,944.05	2,517.50	15,767.50	3,503.42
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	265,001.00	58,881.26	50,350.19	315,351.19	70,068.70
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	101,000.00	22,441.45	19,190.00	120,190.00	26,705.33
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	53,000.00	11,776.21	10,070.00	63,070.00	14,013.69
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	53,000.00	11,776.21	10,070.00	63,070.00	14,013.69
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	48,000.00	10,665.24	9,120.00	57,120.00	12,691.64
	TOTAL CAPITOL 3	514,720.00	114,366.97	97,226.80	611,946.80	135,970.05



CAPITOLUL 4:						
Cheltuieli pentru investiția de bază		16,602,530.00	3,688,959.25	3,154,480.70	19,757,010.70	4,389,861.51
4.1	Construcții și instalații	16,602,530.00	3,688,959.25	3,154,480.70	19,757,010.70	4,389,861.51
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		16,602,530.00	3,688,959.25	3,154,480.70	19,757,010.70	4,389,861.51
CAPITOLUL 5:						
Alte cheltuieli		97,694.53	21,707.00	3,154.48	100,849.01	22,407.90
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	81,092.00	18,018.04	0.00	81,092.00	18,018.04
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	67,577.00	15,015.11	0.00	67,577.00	15,015.11
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	13,515.00	3,002.93	0.00	13,515.00	3,002.93
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	16,602.53	3,688.96	3,154.48	19,757.01	4,389.86
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		97,694.53	21,707.00	3,154.48	100,849.01	22,407.90
CAPITOLUL 6:						
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		17,214,944.53	3,825,033.22	3,254,861.98	20,469,806.51	4,548,239.45
Din care C+M		16,602,530.00	3,688,959.25	3,154,480.70	19,757,010.70	4,389,861.51



CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂAC
Certificat Nr. 1287
ISO 9001AC
Certificat Nr. 1808
OHSAS 18001AC
Certificat Nr. 2674
ISO 14001IQNet
MANAGEMENT SYSTEMSTransilvania Piatra Neamț
CONT RO 81 BRDE 2805 V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezoraria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii

MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 209 B km. 33+600 – 44+000 JUDETUL NEAMT




Beneficiar: Județul Neamț prin Consiliul Județean

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției – deviz general actualizat 2019

5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loanul în considerare a costurilor unor investiții similare;




DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Modernizare drum județean DJ 209 B KM. 33+600 - 44+000

Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5244 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	1,167,970.00	259,514.29	221,344.30	1,389,314.30	308,695.35
3.1	Studii	41,600.00	9,243.21	7,904.00	49,504.00	10,999.42
3.1.1.	Studii de teren	41,600.00	9,243.21	7,904.00	49,504.00	10,999.42
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	10,400.00	2,310.80	1,976.00	12,376.00	2,749.86
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	847,967.00	188,411.99	161,113.73	1,009,080.73	224,210.27
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	181,504.00	40,328.85	34,485.76	215,989.76	47,991.33
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	31,200.00	6,932.41	5,928.00	37,128.00	8,249.57
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	30,250.00	6,721.33	5,747.50	35,997.50	7,998.38
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	605,013.00	134,429.41	114,952.47	719,965.47	159,971.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	265,003.00	58,881.70	50,350.57	315,353.57	70,069.23
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	121,003.00	26,885.97	22,990.57	143,993.57	31,994.31
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	121,003.00	26,885.97	22,990.57	143,993.57	31,994.31
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	144,000.00	31,995.73	27,360.00	171,360.00	38,074.92
	TOTAL CAPITOL 3	1,167,970.00	259,514.29	221,344.30	1,389,314.30	308,695.35




CAPITOLUL 4:					
Cheltuieli pentru investiția de bază					
	41,114,720.00	9,135,386.39	7,811,796.80	48,926,516.80	10,871,109.81
4.1	Construcții și instalații	41,114,720.00	9,135,386.39	7,811,796.80	48,926,516.80
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		41,114,720.00	9,135,386.39	7,811,796.80	48,926,516.80
CAPITOLUL 5:					
Alte cheltuieli					
	226,248.72	50,270.79	7,811.80	234,060.52	52,006.51
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	185,134.00	41,135.40	0.00	185,134.00
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	154,278.00	34,279.43	0.00	154,278.00
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	30,856.00	6,855.97	0.00	30,856.00
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	41,114.72	9,135.39	7,811.80	48,926.52
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		226,248.72	50,270.79	7,811.80	234,060.52
CAPITOLUL 6:					
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste					
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		42,508,938.72	9,445,171.47	8,040,952.90	50,549,891.62
Din care C+M		41,114,720.00	9,135,386.39	7,811,796.80	48,926,516.80
					10,871,109.81

ÎNTOCMIT,
Ing. Adrian NECULA




privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Consolidare DJ 280 Bira - Stanita km. 21+830 - 25+300, km. 29+000 - 29+343
Județul Neamț

În mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	374,242.00	83,153.80	70,535.98	444,777.98	98,826.37
3.1	Studii	14,000.00	3,110.70	2,660.00	16,660.00	3,701.73
3.1.1.	Studii de teren	14,000.00	3,110.70	2,660.00	16,660.00	3,701.73
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	3,500.00	777.67	665.00	4,165.00	925.43
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	248,612.00	55,239.75	47,236.28	295,848.28	65,735.30
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	49,976.00	11,104.30	9,495.44	59,471.44	13,214.11
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	28,376.00	6,304.94	5,391.44	33,767.44	7,502.88
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	170,260.00	37,830.51	32,349.40	202,609.40	45,018.31
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	105,130.00	23,359.11	19,974.70	125,104.70	27,797.34
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	85,130.00	18,915.26	16,174.70	101,304.70	22,509.15
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	85,130.00	18,915.26	16,174.70	101,304.70	22,509.15
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	20,000.00	4,443.85	3,800.00	23,800.00	5,288.18
	TOTAL CAPITOL 3	374,242.00	83,153.80	70,535.98	444,777.98	98,826.37



	Cheltuieli pentru investiția de bază	5,675,336.00	1,261,017.64	1,078,313.84	6,753,649.84	1,500,610.99
4.1	Construcții și instalații	5,675,336.00	1,261,017.64	1,078,313.84	6,753,649.84	1,500,610.99
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	5,675,336.00	1,261,017.64	1,078,313.84	6,753,649.84	1,500,610.99
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	182,460.64	40,541.40	28,035.89	210,496.54	46,770.77
5.1	Organizare de șantier	141,882.00	31,525.13	26,957.58	168,839.58	37,514.90
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	141,882.00	31,525.13	26,957.58	168,839.58	37,514.90
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	34,903.31	7,755.26	0.00	34,903.31	7,755.26
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	5,817.22	1,292.54	0.00	5,817.22	1,292.54
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	29,086.09	6,462.71	0.00	29,086.09	6,462.71
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	5,675.34	1,261.02	1,078.31	6,753.65	1,500.61
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	182,460.64	40,541.40	28,035.89	210,496.54	46,770.77
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	6,232,038.64	1,384,712.85	1,176,884.08	7,408,922.73	1,646,208.13
	Din care C+M	5,817,218.00	1,292,542.77	1,105,271.42	6,922,489.42	1,538,125.90


ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA



SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Certificat Nr. 7287
ISO 9001Certificat Nr. 1609
OHSAS 18001Certificat Nr. 2674
ISO 14001
 CONT RO 81 BRDE 280S V390 9444 2800
 B.R.D. Piatra Neamt
 CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
 Trezoreria Piatra Neamt

**Documentatie de avizare a lucrarilor de
intervetii pentru obiectivul de investitii
MODERNIZARE POD PE DJ 155 B km. 8+700
PESTE PARAUUL TOLICI, LOCALITATEA TOLICI,
JUDETUL NEAMT**




Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamt
Faza : Costurile estimative ale investiției – deviz general actualizat 2019



5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;



DEVIZ GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

Modernizare pod pe drum județean DJ 155 B km. 8+700

Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	45,998.11	10,220.44	8,169.64	54,167.75	12,035.67
3.1	Studii	4,000.00	888.77	760.00	4,760.00	1,057.64
3.1.1.	Studii de teren	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	28,681.43	6,372.80	5,449.47	34,130.90	7,583.63
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1,868.14	415.09	354.95	2,223.09	493.95
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	16,813.29	3,735.79	3,194.52	20,007.81	4,445.59
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	10,316.68	2,292.29	1,960.17	12,276.85	2,727.83
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	5,316.68	1,181.33	1,010.17	6,326.85	1,405.78
	TOTAL CAPITOL 3	45,998.11	10,220.44	8,169.64	54,167.75	12,035.67



	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	652,595.00	145,001.78	123,993.05	776,588.05	172,552.12
4.1	Construcții și instalații	652,595.00	145,001.78	123,993.05	776,588.05	172,552.12
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	652,595.00	145,001.78	123,993.05	776,588.05	172,552.12
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	35,291.36	7,841.48	381.71	35,673.07	7,926.29
5.1	Organizare de șantier	652.60	145.00	123.99	776.59	172.55
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	652.60	145.00	123.99	776.59	172.55
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	33,282.35	7,395.09	0.00	33,282.35	7,395.09
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	32,629.75	7,250.09	0.00	32,629.75	7,250.09
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	652.60	145.00	0.00	652.60	145.00
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1,356.42	301.39	257.72	1,614.14	358.65
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	35,291.36	7,841.48	381.71	35,673.07	7,926.29
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	733,884.47	163,063.70	132,542.77	866,428.87	192,514.07
	Din care C+M	653,247.60	145,146.78	124,117.04	777,364.64	172,724.67


ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA



SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Certificat Nr. 1287
ISO 9001Certificat Nr. 1609
OHSAS 18001Certificat Nr. 2674
ISO 14001ROMANIA
ROMANIACONT RO 81/BKDE 2805 V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT RO 13/TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamț

**Documentatie de avizare a lucrarilor de
intervetii pentru obiectivul de investitii
MODERNIZARE POD PE DJ 155 B km. 8+300
PESTE PARAUUL TOLICI, LOCALITATEA TOLICI,
JUDETUL NEAMT**



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț
Faza : Costurile estimative ale investiției – deviz general actualizat 2019



5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție


Modernizare pod pe drum județean DJ 155 B km. 8+300

Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017




Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții					
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:	47,167.70	10,480.31	8,391.86	55,559.57	12,344.92
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii	4,000.00	888.77	760.00	4,760.00	1,057.64
3.1.1.	Studii de teren	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	24,247.35	5,387.58	4,607.00	28,854.35	6,411.22
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1,424.74	316.57	270.70	1,695.43	376.71
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	12,822.62	2,849.09	2,436.30	15,258.91	3,390.42
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	15,920.35	3,537.38	3,024.87	18,945.22	4,209.49
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	10,920.35	2,426.42	2,074.87	12,995.22	2,887.44
	TOTAL CAPITOL 3	47,167.70	10,480.31	8,391.86	55,559.57	12,344.92




	CAPITOLUL 4:	652,595.00	145,001.78	123,993.05	776,588.05	172,552.12
	Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	652,595.00	145,001.78	123,993.05	776,588.05	172,552.12
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	652,595.00	145,001.78	123,993.05	776,588.05	172,552.12
	CAPITOLUL 5:	34,588.19	7,685.24	248.11	34,836.30	7,740.37
	Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier	652.60	145.00	123.99	776.59	172.55
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	652.60	145.00	123.99	776.59	172.55
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	33,282.35	7,395.09	0.00	33,282.35	7,395.09
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	32,629.75	7,250.09	0.00	32,629.75	7,250.09
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	652.60	145.00	0.00	652.60	145.00
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	653.25	145.15	124.12	777.36	172.72
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	34,588.19	7,685.24	248.11	34,836.30	7,740.37
	CAPITOLUL 6:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	734,350.89	163,167.33	132,631.39	866,983.91	192,637.40
	Din care C+M	653,247.60	145,146.78	124,117.04	777,364.64	172,724.67

ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA






CONT RO 81 BRDE 2805 V390/9444/2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamț



Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii REABILITARE POD PE DJ 155 F km. 33+935, PESTE RÂUL IZVORU MUNTELUI, BICAZ JUDETUL NEAMT




Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției – deviz general actualizat 2019

3.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;



DEVIZ GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

Modernizare pod pe drum județean DJ 155 F, km. 33+935, peste râul Izvoru Muntelui, Bicăz

Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	46,016.87	10,224.61	8,173.20	54,190.07	12,040.63
3.1	Studii					
3.1.1.	Studii de teren	4,000.00	888.77	760.00	4,760.00	1,057.64
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.1.3.	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.3	Expertiză tehnică	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.1.	Temă de proiectare	28,608.75	6,356.65	5,435.66	34,044.41	7,564.42
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1,860.87	413.47	353.57	2,214.44	492.03
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	16,747.87	3,721.25	3,182.10	19,929.97	4,428.29
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	10,408.12	2,312.61	1,977.54	12,385.66	2,752.00
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.8.2.	Diriginte de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	5,408.12	1,201.64	1,027.54	6,435.66	1,429.96
		46,016.87	10,224.61	8,173.20	54,190.07	12,040.63




	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	740,809.00	164,602.28	140,753.71	881,562.71	195,876.71
4.1	Construcții și instalații	740,809.00	164,602.28	140,753.71	881,562.71	195,876.71
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	740,809.00	164,602.28	140,753.71	881,562.71	195,876.71
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	39,263.62	8,724.09	281.65	39,545.27	8,786.67
5.1	Organizare de șantier	740.81	164.60	140.75	881.56	195.88
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	740.81	164.60	140.75	881.56	195.88
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	37,781.26	8,394.72	0.00	37,781.26	8,394.72
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	37,040.45	8,230.11	0.00	37,040.45	8,230.11
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	740.81	164.60	0.00	740.81	164.60
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	741.55	164.77	140.89	882.44	196.07
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	39,263.62	8,724.09	281.65	39,545.27	8,786.67
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	826,089.49	183,550.97	149,206.93	975,298.05	216,704.00
	Din care C+M	741,549.81	164,766.88	140,894.46	882,444.27	196,072.58

ÎNTOCMIT,
ing. **Adrian NECULA**

SOCIETATEA COMERCIALĂ
"ALDOI PROIECT"
SRL
RO14342100
PIATRA NEAMĂ

**CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ****AC**
Certificat Nr. 1287
ISO 9001**AC**
Certificat Nr. 1809
OHSAS 18001**AC**
Certificat Nr. 2574
ISO 14001**ICNet**
MANAGEMENT SYSTEMSCONT RO 81/BRDE 280S V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT RO 13/TREZ 4913/069X XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii REABILITARE POD PE DJ 155 F km. 37+560, PESTE PARÂUL IZVORU MUNTELUI, BICAZ JUDETUL NEAMT

**Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN****Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț****Faza : Costurile estimative ale investiției – deviz general actualizat 2019**

5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție


Reabilitare pod pe drum județean DJ 155 F, km. 37+560, peste râul Izvoru Muntelui, Bicăz

Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	46,001.09	10,221.10	8,170.21	54,171.29	12,036.46
3.1	Studii	4,000.00	888.77	760.00	4,760.00	1,057.64
3.1.1.	Studii de teren	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	28,663.28	6,368.77	5,446.02	34,109.30	7,578.83
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1,866.33	414.68	354.60	2,220.93	493.47
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	16,796.95	3,732.16	3,191.42	19,988.37	4,441.27
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	10,337.81	2,296.98	1,964.18	12,301.99	2,733.41
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	5,337.81	1,186.02	1,014.18	6,351.99	1,411.37
	TOTAL CAPITOL 3	46,001.09	10,221.10	8,170.21	54,171.29	12,036.46



	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	740,809.00	164,602.28	140,753.71	881,562.71	195,876.71
4.1	Construcții și instalații	740,809.00	164,602.28	140,753.71	881,562.71	195,876.71
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	740,809.00	164,602.28	140,753.71	881,562.71	195,876.71
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	39,263.62	8,724.09	281.65	39,545.27	8,786.67
5.1	Organizare de șantier	740.81	164.60	140.75	881.56	195.88
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	740.81	164.60	140.75	881.56	195.88
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	37,781.26	8,394.72	0.00	37,781.26	8,394.72
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	37,040.45	8,230.11	0.00	37,040.45	8,230.11
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	740.81	164.60	0.00	740.81	164.60
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	741.55	164.77	140.89	882.44	196.07
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	39,263.62	8,724.09	281.65	39,545.27	8,786.67
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	826,073.71	183,547.46	149,203.93	975,279.27	216,699.82
	Din care C+M	741,549.81	164,766.88	140,894.46	882,444.27	196,072.58


ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA

VALID PROIECT
SRL
RO14342100
PIATRA NEAMȚ



Transilvania Piatra Neamț
 CONT RO 81 BRDE 2805 V390 9444 2800
 B.R.D. Piatra Neamț
 CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
 Trezoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitii REABILITARE POD PE DJ 155 F km. 36+505, PESTE PARÂUL IZVORU MUNTELUI, BICAZ JUDEȚUL NEAMȚ



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției – deviz general actualizat 2019

5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție


Reabilitare pod pe drum județean DJ 155 F, km. 36+505, peste râul Izvoru Muntelui, Bicăz

Județul Neamț

în mil lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	45,972.90	10,214.84	8,164.85	54,137.75	12,029.01
3.1	Studii	4,000.00	888.77	760.00	4,760.00	1,057.64
3.1.1.	Studii de teren	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3.	Alte studii specifice	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	28,772.31	6,392.99	5,466.74	34,239.05	7,607.66
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1,877.23	417.11	356.67	2,233.91	496.36
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	16,895.08	3,753.96	3,210.07	20,105.15	4,467.21
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	10,200.59	2,266.50	1,938.11	12,138.70	2,697.13
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	5,200.59	1,155.53	988.11	6,188.70	1,375.08
	TOTAL CAPITOL 3	45,972.90	10,214.84	8,164.85	54,137.75	12,029.01



	CAPITOLUL 4:	740,809.00	164,602.28	140,753.71	881,562.71	195,876.71
	Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	740,809.00	164,602.28	140,753.71	881,562.71	195,876.71
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	740,809.00	164,602.28	140,753.71	881,562.71	195,876.71
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	39,263.62	8,724.09	281.65	39,545.27	8,786.67
5.1	Organizare de șantier	740.81	164.60	140.75	881.56	195.88
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	740.81	164.60	140.75	881.56	195.88
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	37,781.26	8,394.72	0.00	37,781.26	8,394.72
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	37,040.45	8,230.11	0.00	37,040.45	8,230.11
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	740.81	164.60	0.00	740.81	164.60
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	741.55	164.77	140.89	882.44	196.07
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	39,263.62	8,724.09	281.65	39,545.27	8,786.67
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	826,045.52	183,541.20	149,198.58	975,245.73	216,692.37
	Din care C+M	741,549.81	164,766.88	140,894.46	882,444.27	196,072.58

ÎNTOCMIT,
ing. **Adrian NECULA**



CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

AC
Certificat Nr. 1287
ISO 9001

AC
Certificat Nr. 1698
OHSAS 18001

AC
Certificat Nr. 2574
ISO 14001

IONet
MANAGEMENT SYSTEMS

CONT RO 81 BRDE 2805 V390 9444 2800
B.R.D., Piatra Neamț
CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii

REABILITARE POD PE DJ 155 F, PESTE RÂUL FURCITURI, km. 34+410 IZVORUL MUNTELUI, JUDEȚUL NEAMȚ



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției – deviz general actualizat 2019

5.4. Costurile estimative ale investiției:


5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Reabilitare pod pe DJ 155 F, peste râul Furcitu, km. 34+410, Izvoru Muntelui
Județul Neamț
în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	45,968.20	10,213.79	8,163.96	54,132.15	12,027.76
3.1	Studii	4,000.00	888.77	760.00	4,760.00	1,057.64
3.1.1.	Studii de teren	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	28,790.49	6,397.03	5,470.19	34,260.68	7,612.47
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1,879.05	417.51	357.02	2,236.07	496.84
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	16,911.44	3,757.60	3,213.17	20,124.61	4,471.54
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	10,177.71	2,261.41	1,933.76	12,111.47	2,691.08
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	5,177.71	1,150.45	983.76	6,161.47	1,369.03
	TOTAL CAPITOL 3	45,968.20	10,213.79	8,163.96	54,132.15	12,027.76



	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	740,809.00	164,602.28	140,753.71	881,562.71	195,876.71
4.1	Construcții și instalații	740,809.00	164,602.28	140,753.71	881,562.71	195,876.71
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	740,809.00	164,602.28	140,753.71	881,562.71	195,876.71
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	39,263.62	8,724.09	281.65	39,545.27	8,786.67
5.1	Organizare de șantier	740.81	164.60	140.75	881.56	195.88
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	740.81	164.60	140.75	881.56	195.88
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	37,781.26	8,394.72	0.00	37,781.26	8,394.72
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	37,040.45	8,230.11	0.00	37,040.45	8,230.11
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	740.81	164.60	0.00	740.81	164.60
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	741.55	164.77	140.89	882.44	196.07
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	39,263.62	8,724.09	281.65	39,545.27	8,786.67
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	826,040.82	183,540.15	149,197.69	975,240.13	216,691.13
	Din care C+M	741,549.81	164,766.88	140,894.46	882,444.27	196,072.58

ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA



**CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ****AC**
Certificat Nr. 1287
ISO 9001**AC**
Certificat Nr. 1808
OHSAS 18001**AC**
Certificat Nr. 2574
ISO 14001**IQNet**
MANAGEMENT SYSTEMSS.C. CONSULTANȚA Piatra Neamț
CONT RO 81 BRDE 280S V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii MODERNIZARE POD PE DJ 155 G km. 11+583, LOCALITATEA CÂRLIGI, COMUNA STEFAN CEL MARE, JUDETUL NEAMT

**Beneficiar:** JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN**Proiectant:** S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț**Faza** : Costurile estimative ale investiției – deviz general actualizat 2019


5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Modernizare pod pe drum județean DJ 155 G, km. 11+583, localitatea Cârliști, Comuna Ștefan cel Mare
Județul Neamț
în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	64,268.01	14,279.88	11,640.92	75,908.93	16,866.40
3.1	Studii	4,000.00	888.77	760.00	4,760.00	1,057.64
3.1.1.	Studii de teren	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acțiuni și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	47,268.01	10,502.60	8,980.92	56,248.93	12,498.10
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	12,924.02	2,871.62	2,455.56	15,379.58	3,417.23
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2,434.40	540.91	462.54	2,896.93	643.68
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	21,909.59	4,868.15	4,162.82	26,072.41	5,793.10
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	64,268.01	14,279.88	11,640.92	75,908.93	16,866.40



	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	840,726.00	186,803.09	159,737.94	1,000,463.94	222,295.68
4.1	Construcții și instalații	840,726.00	186,803.09	159,737.94	1,000,463.94	222,295.68
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	840,726.00	186,803.09	159,737.94	1,000,463.94	222,295.68
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	6,726.65	1,494.61	319.64	7,046.28	1,565.63
5.1	Organizare de șantier	840.73	186.80	159.74	1,000.46	222.30
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	840.73	186.80	159.74	1,000.46	222.30
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	5,044.36	1,120.82	0.00	5,044.36	1,120.82
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	4,203.63	934.02	0.00	4,203.63	934.02
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	840.73	186.80	0.00	840.73	186.80
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	841.57	186.99	159.90	1,001.46	222.52
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	6,726.65	1,494.61	319.64	7,046.28	1,565.63
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	911,720.66	202,577.58	171,696.87	1,083,419.15	240,727.70
	Din care C+M	841,566.73	186,989.90	159,897.68	1,001,464.40	222,517.98

ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA



PROIECTARE
CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

AC
Certificat Nr. 1287
ISO 9001


AC
Certificat Nr. 1809
OHSAS 18001

AC
Certificat Nr. 2574
ISO 14001

IONet
MANAGEMENT SYSTEM

CONT. RO 81 BRDE 280S V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT. RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii REABILITARE POD PE DJ 155 I km. 19+317 PESTE PÂRÂUL RADEANCA, LOCALITATEA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț
Faza : Costurile estimative ale investiției


5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Reabilitare pod pe DJ 155 I km. 19+317, peste pârâul Rădeanca
localitatea Păstrăveni, Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017





Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	82,674.78	18,369.72	15,138.21	97,812.99	21,733.32
3.1	Studii	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.1.1.	Studii de teren	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	59,674.78	13,259.29	11,338.21	71,012.99	15,778.56
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	10,350.02	2,299.70	1,966.50	12,316.52	2,736.64
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5,783.37	1,285.02	1,098.84	6,882.20	1,529.17
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	4,354.14	967.46	827.29	5,181.43	1,151.27
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	39,187.26	8,707.12	7,445.58	46,632.83	10,361.47
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	82,674.78	18,369.72	15,138.21	97,812.99	21,733.32

Proiect nr. 171/2017	S.C. ALIDO PROIECT S.R.L.	DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII
Beneficiar: Județul Neamț prin Consiliul Județean		Durata de realizare și etape principale
		Pagina 2 din 3

	CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază	1,567,439.00	348,273.34	297,813.41	1,865,252.41	414,445.28
4.1	Construcții și instalații	1,567,439.00	348,273.34	297,813.41	1,865,252.41	414,445.28
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	1,567,439.00	348,273.34	297,813.41	1,865,252.41	414,445.28
	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli	12,541.08	2,786.54	595.92	13,137.00	2,918.95
5.1	Organizare de șantier	1,567.44	348.27	297.81	1,865.25	414.45
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	1,567.44	348.27	297.81	1,865.25	414.45
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	9,404.63	2,089.64	0.00	9,404.63	2,089.64
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	7,837.20	1,741.37	0.00	7,837.20	1,741.37
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	1,567.44	348.27	0.00	1,567.44	348.27
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1,569.01	348.62	298.11	1,867.12	414.86
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	12,541.08	2,786.54	595.92	13,137.00	2,918.95
	CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	1,662,654.86	369,429.60	313,545.91	1,976,202.40	439,097.53
	Din care C+M	1,569,006.44	348,621.61	298,111.22	1,867,117.66	414,859.72

ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA





CONT RO 81 BRDE 280S V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii REABILITARE POD PE DJ 155 J, km. 0+150 PESTE PÂRÂUL TOPOLITA, COMUNA GRUMAZESTI, JUDEȚUL NEAMȚ




Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimate ale investiției – deviz general actualizat 2019

5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;




DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Reabilitare pod pe DJ 155 J km. 0+150, peste pâraul Topolița
Comuna Grumăzești, Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	152,890.37	33,971.11	28,479.17	181,369.54	40,298.97
3.1	Studii	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.1.1.	Studii de teren	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	119,890.37	26,638.75	22,779.17	142,669.54	31,700.12
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	7,761.44	1,724.53	1,474.67	9,236.11	2,052.20
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5,783.37	1,285.02	1,098.84	6,882.20	1,529.17
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	10,634.56	2,362.92	2,020.57	12,655.12	2,811.87
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	95,711.01	21,266.28	18,185.09	113,896.10	25,306.87
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	20,000.00	4,443.85	3,800.00	23,800.00	5,288.18
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
	TOTAL CAPITOL 3	152,890.37	33,971.11	28,479.17	181,369.54	40,298.97



	CAPITOLUL 4:	3,438,506.54	764,010.70	653,316.24	4,091,822.78	909,172.73
	Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	3,438,506.54	764,010.70	653,316.24	4,091,822.78	909,172.73
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	3,438,506.54	764,010.70	653,316.24	4,091,822.78	909,172.73
	CAPITOLUL 5:	159,546.70	35,450.10	26,393.98	185,940.68	41,314.64
	Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier	68,770.13	15,280.21	13,066.32	81,836.46	18,183.45
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	68,770.13	15,280.21	13,066.32	81,836.46	18,183.45
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	20,631.04	4,584.06	0.00	20,631.04	4,584.06
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	17,192.53	3,820.05	0.00	17,192.53	3,820.05
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	3,438.51	764.01	0.00	3,438.51	764.01
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	70,145.53	15,585.82	13,327.65	83,473.18	18,547.12
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	159,546.70	35,450.10	26,393.98	185,940.68	41,314.64
	CAPITOLUL 6:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	3,750,943.61	833,431.90	708,187.76	4,459,133.00	990,786.33
	Din care C+M	3,507,276.67	779,290.91	666,382.57	4,173,659.23	927,356.18

ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA

