

CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂAC
Certificat Nr. 1287
ISO 9001AC
Certificat Nr. 1509
OHSAS 18001AC
Certificat Nr. 2574
ISO 14001IONet
MANAGEMENT SYSTEMSCONT RO 81 BRDE 280S V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii REABILITARE POD PE DJ 155 J, km. 2+638 PESTE PÂRÂUL NETEZI, COMUNA GRUMAZESTI, JUDETUL NEAMT



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției – deviz general actualizat 2019

5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;



DEVIZ GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

Reabilitare pod pe DJ 155 J km. 2+638, peste pâraul Netezi

Comuna Grumăzești, Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	109,572.20	24,346.13	20,248.72	129,820.92	28,845.25
3.1	Studii	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.1.1	Studii de teren	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	76,572.20	17,013.78	14,548.72	91,120.92	20,246.39
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefizabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	9,623.75	2,138.33	1,828.51	11,452.26	2,544.61
3.5.4	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5,783.37	1,285.02	1,098.84	6,882.20	1,529.17
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	6,116.51	1,359.04	1,162.14	7,278.64	1,617.26
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	55,048.58	12,231.39	10,459.23	65,507.80	14,555.35
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	20,000.00	4,443.85	3,800.00	23,800.00	5,288.18
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.8.1.1	Pe perioada de execuție a lucrărilor	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Diriginte de șantier	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
	TOTAL CAPITOL 3	109,572.20	24,346.13	20,248.72	129,820.92	28,845.25




	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	1,977,671.05	439,423.86	375,757.50	2,353,428.54	522,914.40
4.1	Construcții și instalații	1,977,671.05	439,423.86	375,757.50	2,353,428.54	522,914.40
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	1,977,671.05	439,423.86	375,757.50	2,353,428.54	522,914.40
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	91,763.94	20,389.27	15,180.60	106,944.54	23,762.28
5.1	Organizare de șantier	39,553.42	8,788.48	7,515.15	47,068.57	10,458.29
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	39,553.42	8,788.48	7,515.15	47,068.57	10,458.29
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	11,866.03	2,636.54	0.00	11,866.03	2,636.54
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	9,888.36	2,197.12	0.00	9,888.36	2,197.12
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	1,977.67	439.42	0.00	1,977.67	439.42
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	40,344.49	8,964.25	7,665.45	48,009.94	10,667.45
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	91,763.94	20,389.27	15,180.60	106,944.54	23,762.28
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	2,179,007.18	484,159.26	411,185.19	2,590,194.00	575,521.92
	Din care C+M	2,017,224.47	448,212.34	383,272.65	2,400,497.12	533,372.69

ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA



CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂAC
Certificat Nr. 1287
ISO 9001AC
Certificat Nr. 1609
OHSAS 18001AC
Certificat Nr. 2574
ISO 14001IQNet
MANAGEMENT SYSTEMSCONT RO 81 BRDE 280S V390 9444/2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii REABILITARE POD PE DJ 155 M km. 3+213 PESTE PÂRÂUL CURECHISTEA, COMUNA PETRICANI, JUDEȚUL NEAMȚ

**Beneficiar:** JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN**Proiectant:** S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț**Faza** : Costurile estimative ale investiției – deviz general actualizat 2019

5.4. Costurile estimative ale investiției:


5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Reabilitare pod pe DJ 155 M, km. 3+213, peste pâraul Curechiștea
Comuna Petricani, Județul Neamț
în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	41,597.74	9,242.71	7,333.57	48,931.31	10,872.17
3.1	Studii	24,365.79	5,413.90	4,629.50	28,995.29	6,442.54
3.1.1.	Studii de teren	12,182.89	2,706.95	2,314.75	14,497.64	3,221.27
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	12,182.90	2,706.95	2,314.75	14,497.65	3,221.27
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	9,331.95	2,073.49	1,773.07	11,105.02	2,467.45
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de prefizabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	4,500.00	999.87	855.00	5,355.00	1,189.84
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	500.00	111.10	95.00	595.00	132.20
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	999.68	222.12	189.94	1,189.62	264.32
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	3,332.27	740.41	633.13	3,965.40	881.08
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	4,900.00	1,088.74	931.00	5,831.00	1,295.61
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	4,900.00	1,088.74	931.00	5,831.00	1,295.61
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	4,900.00	1,088.74	931.00	5,831.00	1,295.61
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	41,597.74	9,242.71	7,333.57	48,931.31	10,872.17



	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	333,226.89	74,040.55	63,313.11	396,540.00	88,108.25
4.1	Construcții și instalații	333,226.89	74,040.55	63,313.11	396,540.00	88,108.25
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	333,226.89	74,040.55	63,313.11	396,540.00	88,108.25
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	23,925.69	5,316.11	4,166.00	28,091.69	6,241.77
5.1	Organizare de șantier	6,664.54	1,480.81	1,266.26	7,930.80	1,762.17
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	6,664.54	1,480.81	1,266.26	7,930.80	1,762.17
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3,665.50	814.45	316.57	3,982.06	884.78
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1,666.13	370.20	0.00	1,666.13	370.20
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	333.23	74.04	0.00	333.23	74.04
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,666.13	370.20	316.57	1,982.70	440.54
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	13,595.66	3,020.85	2,583.17	16,178.83	3,594.82
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	23,925.69	5,316.11	4,166.00	28,091.69	6,241.77
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	398,750.32	88,599.37	74,811.05	473,563.00	105,222.18
	Din care C+M	339,891.43	75,521.36	64,579.37	404,470.80	89,870.42

ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA



Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii REABILITARE POD PE DJ 155 M km. 3+445, PESTE PÂRÂUL TOLICI, COMUNA PETRICANI, JUDEȚUL NEAMȚ



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției – deviz general actualizat 2019

5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Reabilitare pod pe DJ 155 M, km. 3+445, peste pâraul Țolici

Comuna Petricani, Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	81,510.24	18,110.97	14,916.95	96,427.19	21,425.41
3.1	Studii	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.1.1.	Studii de teren	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	48,510.24	10,778.62	9,216.95	57,727.19	12,826.55
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	10,830.40	2,406.43	2,057.78	12,888.17	2,863.66
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5,783.37	1,285.02	1,098.84	6,882.20	1,529.17
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	3,189.65	708.72	606.03	3,795.68	843.37
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	28,706.83	6,378.45	5,454.30	34,161.13	7,590.35
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	20,000.00	4,443.85	3,800.00	23,800.00	5,288.18
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
	TOTAL CAPITOL 3	81,510.24	18,110.97	14,916.95	96,427.19	21,425.41



	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	1,217,454.00	270,509.27	231,316.26	1,448,770.26	321,906.03
4.1	Construcții și instalații	1,217,454.00	270,509.27	231,316.26	1,448,770.26	321,906.03
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	1,217,454.00	270,509.27	231,316.26	1,448,770.26	321,906.03
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	9,740.85	2,164.34	462.86	10,203.71	2,267.19
5.1	Organizare de șantier	1,217.45	270.51	231.32	1,448.77	321.91
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	1,217.45	270.51	231.32	1,448.77	321.91
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	7,304.72	1,623.06	0.00	7,304.72	1,623.06
5.2.1.	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	6,087.27	1,352.55	0.00	6,087.27	1,352.55
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	1,217.45	270.51	0.00	1,217.45	270.51
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1,218.67	270.78	231.55	1,450.22	322.23
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	9,740.85	2,164.34	462.86	10,203.71	2,267.19
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	1,308,705.09	290,784.58	246,694.44	1,555,401.16	345,598.61
	Din care C+M	1,218,671.45	270,779.77	231,547.58	1,450,219.03	322,227.93

ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA



PROIECTARE
CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

AC
Certificat Nr. 1287
ISO 9001

AC
Certificat Nr. 1609
OHSAS 18001

AC
Certificat Nr. 2574
ISO 14001

IONet
MANAGEMENT SYSTEM

CONT RO 81 BRDE 280S V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii REABILITARE POD PE DJ 155 P, km. 1 + 265 PESTE PÂRÂUL VALEA ALBA, LOCALITATEA RAZBOIENI, JUDEȚUL NEAMȚ



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției – deviz general actualizat 2019

5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție


Reabilitare pod pe DJ 155 P, km. 1+265, peste pârâul Valea Albă, localitatea Războieni,

Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții					
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:	78,736.00	17,494.56	14,389.84	93,125.85	20,691.87
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.1.1.	Studii de teren	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	45,736.00	10,162.20	8,689.84	54,425.85	12,093.02
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	11,732.61	2,606.90	2,229.20	13,961.81	3,102.21
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2,900.34	644.43	551.06	3,451.40	766.88
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	26,103.06	5,799.91	4,959.58	31,062.64	6,901.89
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	20,000.00	4,443.85	3,800.00	23,800.00	5,288.18
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
	TOTAL CAPITOL 3	78,736.00	17,494.56	14,389.84	93,125.85	20,691.87



	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	937,776.44	208,366.98	178,177.52	1,115,953.96	247,956.71
4.1	Construcții și instalații	937,776.44	208,366.98	178,177.52	1,115,953.96	247,956.71
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	937,776.44	208,366.98	178,177.52	1,115,953.96	247,956.71
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	43,512.83	9,668.23	7,198.37	50,711.20	11,267.65
5.1	Organizare de șantier	18,755.53	4,167.34	3,563.55	22,319.08	4,959.13
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	18,755.53	4,167.34	3,563.55	22,319.08	4,959.13
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	5,626.66	1,250.20	0.00	5,626.66	1,250.20
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	4,688.88	1,041.83	0.00	4,688.88	1,041.83
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	937.78	208.37	0.00	937.78	208.37
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	19,130.64	4,250.69	3,634.82	22,765.46	5,058.32
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	43,512.83	9,668.23	7,198.37	50,711.20	11,267.65
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	1,060,025.27	235,529.77	199,764.11	1,259,791.00	279,916.22
	Din care C+M	956,531.96	212,534.32	181,741.07	1,138,273.04	252,915.84

ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA



[Handwritten signature]

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii MODERNIZARE POD PE DJ 157 F DN 15 B – MANASTIREA SIHASTRIA km. 0+883, PESTE PARAUUL SECU, COMUNA VINATORI NEAMT, JUDETUL NEAMT



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției – deviz general actualizat 2019

5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Modernizare pod pe drum județean DJ 157 F, DN 15 B - Mănăstirea Sihăstria, km. 0+883, peste râul Secu

Comuna Vânători Neamț, Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	45,201.57	10,043.45	8,018.30	53,219.87	11,825.06
3.1	Studii	4,000.00	888.77	760.00	4,760.00	1,057.64
3.1.1.	Studii de teren	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3.	Alte studii specifice	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	31,698.07	7,043.08	6,022.63	37,720.70	8,381.26
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2,169.81	482.11	412.26	2,582.07	573.72
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	19,528.26	4,339.03	3,710.37	23,238.63	5,163.45
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	6,503.50	1,445.03	1,235.67	7,739.17	1,719.59
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	1,503.50	334.07	285.67	1,789.17	397.54
	TOTAL CAPITOL 3	45,201.57	10,043.45	8,018.30	53,219.87	11,825.06

	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	840,726.00	186,803.09	159,737.94	1,000,463.94	222,295.68
4.1	Construcții și instalații	840,726.00	186,803.09	159,737.94	1,000,463.94	222,295.68
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	840,726.00	186,803.09	159,737.94	1,000,463.94	222,295.68
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	44,559.32	9,900.75	319.64	44,878.95	9,971.77
5.1	Organizare de șantier	840.73	186.80	159.74	1,000.46	222.30
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	840.73	186.80	159.74	1,000.46	222.30
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	42,877.03	9,526.96	0.00	42,877.03	9,526.96
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	42,036.30	9,340.15	0.00	42,036.30	9,340.15
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	840.73	186.80	0.00	840.73	186.80
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	841.57	186.99	159.90	1,001.46	222.52
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	44,559.32	9,900.75	319.64	44,878.95	9,971.77
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	930,486.89	206,747.30	168,074.24	1,098,562.76	244,092.50
	Din care C+M	841,566.73	186,989.90	159,897.68	1,001,464.40	222,517.98

ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA



Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii MODERNIZARE POD PE DJ157+km. 6+950, PESTE PARAUL ALB – NEGRU, SECU, JUDETUL NEAMT



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț


Faza : Costurile estimative ale investiției – deviz general actualizat 2019

5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Modernizare pod pe drum județean DJ 157 F, km. 6+950, peste râul Alb - Negru, Secu
Județul Neamț
în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	46,688.80	10,373.91	8,300.87	54,989.67	12,218.30
3.1	Studii	4,000.00	888.77	760.00	4,760.00	1,057.64
3.1.1.	Studii de teren	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	26,064.57	5,791.35	4,952.27	31,016.84	6,891.71
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1,606.46	356.94	305.23	1,911.68	424.76
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	14,458.11	3,212.49	2,747.04	17,205.16	3,822.86
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	13,624.23	3,027.20	2,588.60	16,212.83	3,602.37
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	8,624.23	1,916.24	1,638.60	10,262.83	2,280.33
	TOTAL CAPITOL 3	46,688.80	10,373.91	8,300.87	54,989.67	12,218.30

	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	664,444.00	147,634.54	126,244.36	790,688.36	175,685.10
4.1	Construcții și instalații	664,444.00	147,634.54	126,244.36	790,688.36	175,685.10
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	664,444.00	147,634.54	126,244.36	790,688.36	175,685.10
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	35,216.20	7,824.78	252.61	35,468.81	7,880.91
5.1	Organizare de șantier	664.44	147.63	126.24	790.69	175.69
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	664.44	147.63	126.24	790.69	175.69
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	33,886.64	7,529.36	0.00	33,886.64	7,529.36
5.2.1.	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	33,222.20	7,381.73	0.00	33,222.20	7,381.73
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	664.44	147.63	0.00	664.44	147.63
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	665.11	147.78	126.37	791.48	175.86
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	35,216.20	7,824.78	252.61	35,468.81	7,880.91
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	746,349.00	165,833.22	134,796.22	881,146.84	195,784.30
	Din care C+M	665,108.44	147,782.17	126,370.60	791,479.05	175,860.78

ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA



Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii MODERNIZARE POD PE DJ 157-km. 7+650, MANASTIREA SIHASTRIA JUDETUL NEAMT



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției – deviz general actualizat 2019

5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;



DEVIZ GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

Modernizare pod pe drum județean DJ 157 F, km. 7+650, Mănăstirea Sihăstria,

Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017


Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	46,688.80	10,373.91	8,300.87	54,989.67	12,218.30
3.1	Studii	4,000.00	888.77	760.00	4,760.00	1,057.64
3.1.1.	Studii de teren	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3.	Alte studii specifice	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	26,064.57	5,791.35	4,952.27	31,016.84	6,891.71
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1,606.46	356.94	305.23	1,911.68	424.76
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	14,458.11	3,212.49	2,747.04	17,205.16	3,822.86
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	13,624.23	3,027.20	2,588.60	16,212.83	3,602.37
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	8,624.23	1,916.24	1,638.60	10,262.83	2,280.33
	TOTAL CAPITOL 3	46,688.80	10,373.91	8,300.87	54,989.67	12,218.30



	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	664,444.00	147,634.54	126,244.36	790,688.36	175,685.10
4.1	Construcții și instalații	664,444.00	147,634.54	126,244.36	790,688.36	175,685.10
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	664,444.00	147,634.54	126,244.36	790,688.36	175,685.10
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	35,216.20	7,824.78	252.61	35,468.81	7,880.91
5.1	Organizare de șantier	664.44	147.63	126.24	790.69	175.69
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	664.44	147.63	126.24	790.69	175.69
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	33,886.64	7,529.36	0.00	33,886.64	7,529.36
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	33,222.20	7,381.73	0.00	33,222.20	7,381.73
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	664.44	147.63	0.00	664.44	147.63
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	665.11	147.78	126.37	791.48	175.86
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	35,216.20	7,824.78	252.61	35,468.81	7,880.91
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	746,349.00	165,833.22	134,796.22	881,146.84	195,784.30
	Din care C+M	665,108.44	147,782.17	126,370.60	791,479.05	175,860.78

ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA





CONT RO 81 BRDE 280S V390 9444-2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezorena Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii MODERNIZARE POD PE DJ 157 G km. 5+750 PESTE PÂRÂUL SARATA, COMUNA RAUCESTI, JUDETUL NEAMT




Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției – deviz general actualizat 2019

5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;




DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Reabilitare pod pe DJ 157 G km. 5+750, peste pâraul Sarata
Comuna Răucești, Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	71,731.56	15,938.22	13,059.00	84,790.55	18,839.83
3.1	Studii	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.1.1.	Studii de teren	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3.	Alte studii specifice	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	38,731.56	8,605.87	7,359.00	46,090.55	10,240.98
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	11,250.13	2,499.69	2,137.52	13,387.65	2,974.64
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5,783.37	1,285.02	1,098.84	6,882.20	1,529.17
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2,169.81	482.11	412.26	2,582.07	573.72
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	19,528.26	4,339.03	3,710.37	23,238.63	5,163.45
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	20,000.00	4,443.85	3,800.00	23,800.00	5,288.18
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
	TOTAL CAPITOL 3	71,731.56	15,938.22	13,059.00	84,790.55	18,839.83



	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	772,880.00	171,728.21	146,847.20	919,727.20	204,356.57
4.1	Construcții și instalații	772,880.00	171,728.21	146,847.20	919,727.20	204,356.57
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	772,880.00	171,728.21	146,847.20	919,727.20	204,356.57
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	6,183.81	1,374.00	293.84	6,477.65	1,439.29
5.1	Organizare de șantier	772.88	171.73	146.85	919.73	204.36
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	772.88	171.73	146.85	919.73	204.36
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	4,637.28	1,030.37	0.00	4,637.28	1,030.37
5.2.1.	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	3,864.40	858.64	0.00	3,864.40	858.64
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	772.88	171.73	0.00	772.88	171.73
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	773.65	171.90	146.99	920.65	204.56
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	6,183.81	1,374.00	293.84	6,477.65	1,439.29
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	850,795.37	189,040.43	160,198.41	1,010,995.41	224,635.68
	Din care C+M	773,652.88	171,899.94	146,994.05	920,646.93	204,560.93

ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA



ANEXA NR. 29

HC NR. 47/19.03.2019

CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Certificat Nr. 1287
ISO 9001

Certificat Nr. 1809
OHSAS 18001

Certificat Nr. 2574
ISO 14001

MANAGEMENT SYSTEM

CONT RO 81 BRDE 280S V390 9444 2800
B.R.D. Piatra-Neamț
CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii

REABILITARE POD PE DJ 156 A km. 27+105, COMUNA TAZLAU, JUDEȚUL NEAMȚ



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra-Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției – **Extr. general actualizat 2019**



5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

Reabilitare pod pe DJ 156 A, km. 27+105,

Comuna Tazlău, Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017




Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	37,635.41	8,362.31	6,580.73	44,216.14	9,824.50
3.1	Studii	4,000.00	888.77	760.00	4,760.00	1,057.64
3.1.1.	Studii de teren	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	21,635.41	4,807.23	4,110.73	25,746.14	5,720.60
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1,000.00	222.19	190.00	1,190.00	264.41
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1,885.41	418.92	358.23	2,243.64	498.52
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	16,750.00	3,721.73	3,182.50	19,932.50	4,428.85
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	9,000.00	1,999.73	1,710.00	10,710.00	2,379.68
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	9,000.00	1,999.73	1,710.00	10,710.00	2,379.68
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	9,000.00	1,999.73	1,710.00	10,710.00	2,379.68
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	37,635.41	8,362.31	6,580.73	44,216.14	9,824.50

	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	837,500.00	186,086.30	159,125.00	996,625.00	221,442.70
4.1	Construcții și instalații	837,500.00	186,086.30	159,125.00	996,625.00	221,442.70
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	837,500.00	186,086.30	159,125.00	996,625.00	221,442.70
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	10,050.00	2,233.04	954.75	11,004.75	2,445.17
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	9,212.50	2,046.95	795.63	10,008.13	2,223.73
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	4,187.50	930.43	0.00	4,187.50	930.43
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	837.50	186.09	0.00	837.50	186.09
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	4,187.50	930.43	795.63	4,983.13	1,107.21
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	837.50	186.09	159.13	996.63	221.44
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	10,050.00	2,233.04	954.75	11,004.75	2,445.17
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	885,185.41	196,681.64	166,658.85	1,051,845.89	233,712.36
	Din care C+M	837,500.00	186,086.30	159,125.00	996,625.00	221,442.70

ÎNTOCMIT,

Ing. Adrian NECULA



ANEXA NR.30

HQ NR. 47/19.03.2019

SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Certificat Nr. 1287
ISO 9001

Certificat Nr. 1309
OHSAS 18001

Certificat Nr. 2874
ISO 14001

MANAGEMENT SYSTEM

CUPIA RO 81 BKDE 280S V390 9444 2800
B.R.D.-Piatra Neamt
CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamt

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii

REABILITARE POD PE DJ 156 C km. 4+063, PESTE PÂRÂUL BOSTINAR COMUNA TAZLAU, JUDETUL NEAMT



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamt

Faza : Costurile estimative ale investiției general actualizat 2019




5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Reabilitare pod pe DJ 156 C, km. 4+063, peste pâraul Boștină, Comuna Tazlău, Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	37,690.95	8,374.65	6,591.28	44,282.23	9,839.18
3.1	Studii	4,000.00	888.77	760.00	4,760.00	1,057.64
3.1.1.	Studii de teren	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	21,690.95	4,819.57	4,121.28	25,812.23	5,735.29
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1,000.00	222.19	190.00	1,190.00	264.41
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1,951.01	433.50	370.69	2,321.71	515.87
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	16,739.94	3,719.49	3,180.59	19,920.53	4,426.19
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	9,000.00	1,999.73	1,710.00	10,710.00	2,379.68
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	9,000.00	1,999.73	1,710.00	10,710.00	2,379.68
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	9,000.00	1,999.73	1,710.00	10,710.00	2,379.68
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	37,690.95	8,374.65	6,591.28	44,282.23	9,839.18



	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	836,997.00	185,974.54	159,029.43	996,026.43	221,309.70
4.1	Construcții și instalații	836,997.00	185,974.54	159,029.43	996,026.43	221,309.70
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	836,997.00	185,974.54	159,029.43	996,026.43	221,309.70
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	10,043.96	2,231.69	954.18	10,998.14	2,443.71
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	9,206.97	2,045.72	795.15	10,002.11	2,222.40
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	4,184.99	929.87	0.00	4,184.99	929.87
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	837.00	185.97	0.00	837.00	185.97
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	4,184.99	929.87	795.15	4,980.13	1,106.55
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	837.00	185.97	159.03	996.03	221.31
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	10,043.96	2,231.69	954.18	10,998.14	2,443.71
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	884,731.92	196,580.88	166,573.26	1,051,306.81	233,592.58
	Din care C+M	836,997.00	185,974.54	159,029.43	996,026.43	221,309.70

ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA



ANEXA NR.31

HcJ NR 47/19.03.2019

CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

AC
Certificat Nr. 1287
ISO 9001

AC
Certificat Nr. 1805
OHSAS 18001

AC
Certificat Nr. 2674
ISO 14001

IONet
MANAGEMENT SYSTEMS

Transilvania Piatra Neamț
CONT RO 81 BRDE 280S V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii REABILITARE POD PE DJ 157 I km. 3+075 PESTE RÂUL RUGINOASA, JUDETUL NEAMT



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț
Faza : Costurile estimative ale investiției



5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Reabilitare pod pe DJ 157 I km. 3+075 peste râul Ruginoasa
Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	54,356.01	12,077.50	9,757.64	64,113.65	14,245.58
3.1	Studii	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.1.1.	Studii de teren	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	21,356.01	4,745.15	4,057.64	25,413.65	5,646.72
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	5,332.14	1,184.76	1,013.11	6,345.25	1,409.87
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5,000.00	1,110.96	950.00	5,950.00	1,322.05
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1,102.39	244.94	209.45	1,311.84	291.48
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	9,921.48	2,204.48	1,885.08	11,806.56	2,623.33
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	20,000.00	4,443.85	3,800.00	23,800.00	5,288.18
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	10,000.00	2,221.93	1,900.00	11,900.00	2,644.09
	TOTAL CAPITOL 3	54,356.01	12,077.50	9,757.64	64,113.65	14,245.58

	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	427,015.00	94,879.57	81,132.85	508,147.85	112,906.69
4.1	Construcții și instalații	427,015.00	94,879.57	81,132.85	508,147.85	112,906.69
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	427,015.00	94,879.57	81,132.85	508,147.85	112,906.69
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	2,989.11	664.16	81.13	3,070.24	682.18
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2,562.09	569.28	0.00	2,562.09	569.28
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	2,135.08	474.40	0.00	2,135.08	474.40
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	427.02	94.88	0.00	427.02	94.88
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	427.02	94.88	81.13	508.15	112.91
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	2,989.11	664.16	81.13	3,070.24	682.18
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	484,360.11	107,621.23	90,969.99	575,331.73	127,834.44
	Din care C+M	427,015.00	94,879.57	81,132.85	508,147.85	112,906.69

ÎNTOCMIT,
Ing. Adrian NECULA





CONT RO 81 BRDE 280S V390 9444 2800
B.R.D. Piatra-Neamt
CONT RO 13 TREZ 4915-069X XX00 1637
Trezoreria Piatra-Neamt

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii REABILITARE POD PE DJ 159, PESTE RÂUL BARLAD, km. 42+625 COMUNA VALEA URSULUI, JUDETUL NEAMT



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra-Neamt

Faza : Costurile estimative ale investiției și a cheltuielilor generale actualizat 2019



5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

Reabilitare pod pe DJ 159, peste râul Bârlad, km. 42+625

Comuna Valea Ursului, Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	19,132.34	4,251.06	3,065.15	22,197.49	4,932.12
3.1	Studii	6,000.00	1,333.16	1,140.00	7,140.00	1,586.46
3.1.1.	Studii de teren	3,000.00	666.58	570.00	3,570.00	793.23
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	3,000.00	666.58	570.00	3,570.00	793.23
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	7,132.34	1,584.75	1,355.15	8,487.49	1,885.86
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	500.00	111.10	95.00	595.00	132.20
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	617.65	137.24	117.35	735.00	163.31
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	4,014.70	892.04	762.79	4,777.49	1,061.52
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	3,000.00	666.58	570.00	3,570.00	793.23
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	3,000.00	666.58	570.00	3,570.00	793.23
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	3,000.00	666.58	570.00	3,570.00	793.23
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	19,132.34	4,251.06	3,065.15	22,197.49	4,932.12

	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	286,764.00	63,716.84	54,485.16	341,249.16	75,823.04
4.1	Construcții și instalații	286,764.00	63,716.84	54,485.16	341,249.16	75,823.04
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	286,764.00	63,716.84	54,485.16	341,249.16	75,823.04
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	3,441.17	764.60	326.91	3,768.08	837.24
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3,154.40	700.89	272.43	3,426.83	761.42
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1,433.82	318.58	0.00	1,433.82	318.58
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	286.76	63.72	0.00	286.76	63.72
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,433.82	318.58	272.43	1,706.25	379.12
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	286.76	63.72	54.49	341.25	75.82
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	3,441.17	764.60	326.91	3,768.08	837.24
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	309,337.51	68,732.50	57,875.59	367,214.73	81,592.38
	Din care C+M	286,764.00	63,716.84	54,485.16	341,249.16	75,823.04

ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA



ANEXA NR. 33

HOT NR. 47 / 19.03.2019

CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Certificat Nr. 1287
ISO 9001

Certificat Nr. 1801
OHSAS 18001

Certificat Nr. 2574
ISO 14001

MANAGEMENT SYSTEM

CONT RO 01 BRDE 2805 Y 590 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamt
CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamt

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii REABILITARE POD PE DJ 159, PESTE PÂRÂUL BOZIANCA, km. 49+695 COMUNA BOZIENI, JUDETUL NEAMT



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamt

Faza : Costurile estimative ale investiției / **Aviz** general actualizat 2019



5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Reabilitare pod pe DJ 159, peste râul Bozianca, km. 49+695

Comuna Bozieni, Județul Neamț


În mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	33,035.02	7,340.14	5,706.65	38,741.67	8,608.11
3.1	Studii	6,448.14	1,432.73	1,225.15	7,673.28	1,704.95
3.1.1.	Studii de teren	3,000.00	666.58	570.00	3,570.00	793.23
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	3,448.14	766.15	655.15	4,103.28	911.72
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acțiuni și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	16,586.89	3,685.48	3,151.51	19,738.39	4,385.72
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de prefizabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	3,000.00	666.58	570.00	3,570.00	793.23
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1,000.00	222.19	190.00	1,190.00	264.41
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1,593.28	354.01	302.72	1,896.00	421.28
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	10,993.61	2,442.70	2,088.79	13,082.39	2,906.81
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	7,000.00	1,555.35	1,330.00	8,330.00	1,850.86
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	7,000.00	1,555.35	1,330.00	8,330.00	1,850.86
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	7,000.00	1,555.35	1,330.00	8,330.00	1,850.86
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	33,035.02	7,340.14	5,706.65	38,741.67	8,608.11

Proiect nr. 229/2017	S.C. ALIDO PROIECT S.R.L.	DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII
Beneficiar: Județul Neamț prin Consiliul Județean		Durata de realizare și etape principale
		Pagina 24 din 55

	CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază	610,756.00	135,705.46	116,043.64	726,799.64	161,489.50
4.1	Construcții și instalații	610,756.00	135,705.46	116,043.64	726,799.64	161,489.50
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	610,756.00	135,705.46	116,043.64	726,799.64	161,489.50
	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli	7,329.07	1,628.47	696.26	8,025.33	1,783.17
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	6,718.32	1,492.76	580.22	7,298.53	1,621.68
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	3,053.78	678.53	0.00	3,053.78	678.53
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	610.76	135.71	0.00	610.76	135.71
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	3,053.78	678.53	580.22	3,634.00	807.45
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	610.76	135.71	116.04	726.80	161.49
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	7,329.07	1,628.47	696.26	8,025.33	1,783.17
	CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	651,120.09	144,674.06	122,444.93	773,566.65	171,880.77
	Din care C+M	610,756.00	135,705.46	116,043.64	726,799.64	161,489.50



#NEXA NR. 34

HCZ NR. 47 / 19.03.2019.

PROIECTARE
CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

AC
Certificat Nr. 1207
ISO 9001

AC
Certificat Nr. 1608
OHSAS 18001

AC
Certificat Nr. 1609
ISO 14001

IONet
MANAGEMENT SYSTEMS

Transilvania Piatra Neamț
CONT RO 81 BRDE-280S V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezorăria Piatra Neamț


Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii REABILITARE POD PE DJ 159 B, PESTE PÂRÂUL TURBATA, km. 3+784 COMUNA BAHNA, JUDETUL NEAMT



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției – deviz general actualizat 2019



5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Reabilitare pod pe DJ 159 B, peste pâraul Turbat, km. 3+784
Comuna Bahna, Județul Neamț

În mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (Inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	15,453.21	3,433.59	2,366.11	17,819.32	3,959.32
3.1	Studii	3,000.00	666.58	570.00	3,570.00	793.23
3.1.1.	Studii de teren	1,500.00	333.29	285.00	1,785.00	396.61
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	1,500.00	333.29	285.00	1,785.00	396.61
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	6,453.21	1,433.86	1,226.11	7,679.32	1,706.29
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	1,361.41	302.50	258.67	1,620.08	359.97
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	500.00	111.10	95.00	595.00	132.20
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	662.77	147.26	125.93	788.70	175.24
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	3,929.03	873.00	746.52	4,675.55	1,038.87
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	3,000.00	666.58	570.00	3,570.00	793.23
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	3,000.00	666.58	570.00	3,570.00	793.23
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	3,000.00	666.58	570.00	3,570.00	793.23
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	15,453.21	3,433.59	2,366.11	17,819.32	3,959.32

	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	280,645.00	62,357.24	53,322.55	333,967.55	74,205.12
4.1	Construcții și instalații	280,645.00	62,357.24	53,322.55	333,967.55	74,205.12
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	280,645.00	62,357.24	53,322.55	333,967.55	74,205.12
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	3,087.10	685.93	266.61	3,353.71	745.17
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3,087.10	685.93	266.61	3,353.71	745.17
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1,403.23	311.79	0.00	1,403.23	311.79
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	280.65	62.36	0.00	280.65	62.36
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,403.23	311.79	266.61	1,669.84	371.03
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	3,087.10	685.93	266.61	3,353.71	745.17
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	299,185.31	66,476.76	55,953.64	355,140.58	78,909.60
	Din care C+M	280,645.00	62,357.24	53,322.55	333,967.55	74,205.12

ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA



privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Reabilitare pod pe DJ 159 B, peste pârâul Mărmureanca, km. 2+576,
Comuna Bahna, Județul Neamț
 în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	12,463.74	2,769.35	1,798.11	14,261.85	3,168.88
3.1	Studii	4,608.74	1,024.03	875.66	5,484.40	1,218.59
3.1.1.	Studii de teren	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	2,608.74	579.64	495.66	3,104.40	689.77
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	3,855.00	856.55	732.45	4,587.45	1,019.30
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	1,500.00	333.29	285.00	1,785.00	396.61
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	355.00	78.88	67.45	422.45	93.87
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	1,000.00	222.19	190.00	1,190.00	264.41
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	1,000.00	222.19	190.00	1,190.00	264.41
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	1,000.00	222.19	190.00	1,190.00	264.41
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	12,463.74	2,769.35	1,798.11	14,261.85	3,168.88

	Cheltuieli pentru investiția de bază	272,358.00	60,515.93	51,748.02	324,106.02	72,013.96
4.1	Construcții și instalații	272,358.00	60,515.93	51,748.02	324,106.02	72,013.96
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	272,358.00	60,515.93	51,748.02	324,106.02	72,013.96
	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli	2,995.94	665.68	258.74	3,254.68	723.17
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2,995.94	665.68	258.74	3,254.68	723.17
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1,361.79	302.58	0.00	1,361.79	302.58
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	272.36	60.52	0.00	272.36	60.52
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,361.79	302.58	258.74	1,620.53	360.07
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	2,995.94	665.68	258.74	3,254.68	723.17
	CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	287,817.68	63,950.96	53,803.24	341,622.55	75,905.99
	Din care C+M	272,358.00	60,515.93	51,748.02	324,106.02	72,013.96

ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA



ANEXA NR. 36

HCG NR 47/19-03-2019

CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

AC
Certificat Nr. 1287
ISO 9001


AC
Certificat Nr. 1805
OHSAS 18001

AC
Certificat Nr. 2574
ISO 14001

IONet
MANAGEMENT SYSTEM

Transilvania Piatra Neamt
CONT RO 81 BRDE 280S V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamt
CONT RO 13 TREZ 4915 069X-XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamt

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii REABILITARE POD PE DJ 207 A km. 6+183 PESTE RÂUL DESCARCARE, LA LUTCA, JUDETUL NEAMT



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN


Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamt

Faza : Costurile estimative ale investiției



5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;



DEVIZ GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

Reabilitare pod pe DJ 207 A km. 6+183, peste râul Descărcare, la Luțca

Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	25,282.20	5,617.52	4,613.62	29,895.82	6,642.63
3.1	Studii	8,000.00	1,777.54	1,520.00	9,520.00	2,115.27
3.1.1.	Studii de teren	4,000.00	888.77	760.00	4,760.00	1,057.64
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	4,000.00	888.77	760.00	4,760.00	1,057.64
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	1,000.00	222.19	0.00	1,000.00	222.19
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	13,282.20	2,951.21	2,523.62	15,805.82	3,511.94
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	2,173.89	483.02	413.04	2,586.92	574.80
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1,500.00	333.29	285.00	1,785.00	396.61
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	960.83	213.49	182.56	1,143.39	254.05
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	8,647.49	1,921.41	1,643.02	10,290.51	2,286.48
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	3,000.00	666.58	570.00	3,570.00	793.23
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	1,500.00	333.29	285.00	1,785.00	396.61
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	1,500.00	333.29	285.00	1,785.00	396.61
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	1,500.00	333.29	285.00	1,785.00	396.61
	TOTAL CAPITOL 3	25,282.20	5,617.52	4,613.62	29,895.82	6,642.63



	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	357,270.00	79,382.75	67,881.30	425,151.30	94,465.47
4.1	Construcții și instalații	357,270.00	79,382.75	67,881.30	425,151.30	94,465.47
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	357,270.00	79,382.75	67,881.30	425,151.30	94,465.47
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	2,500.89	555.68	67.88	2,568.77	570.76
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2,143.62	476.30	0.00	2,143.62	476.30
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1,786.35	396.91	0.00	1,786.35	396.91
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	357.27	79.38	0.00	357.27	79.38
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	357.27	79.38	67.88	425.15	94.47
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	2,500.89	555.68	67.88	2,568.77	570.76
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	385,053.09	85,555.95	72,561.17	457,615.89	101,678.85
	Din care C+M	357,270.00	79,382.75	67,881.30	425,151.30	94,465.47



ANEXA NR. 37

HCG NR. 47/19.03.2019

CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

AC
Certificat Nr. 1287
ISO 9001


AC
Certificat Nr. 1806
OHSAS 18001

AC
Certificat Nr. 2574
ISO 14001

IONet
MANAGEMENT SYSTEM

Transilvania Piatra Neamț
CONT. RO 81 BRDE 280S V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT. RO 13-TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii REABILITARE POD PE DJ 207 A km. 6+591 PESTE RÂUL SIRET, LA LUTCA, JUDETUL NEAMT



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale construcției



5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Reabilitare pod pe DJ 207 A km. 6+591, peste râul Siret, la Luțca,
Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	776,480.20	172,528.15	147,531.24	924,011.44	205,308.50
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	765,978.85	170,194.83	145,535.98	911,514.83	202,531.85
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	10,501.35	2,333.32	1,995.26	12,496.61	2,776.65
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	776,480.20	172,528.15	147,531.24	924,011.44	205,308.50
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	212,796.01	47,281.70	40,241.24	253,037.25	56,223.00
3.1	Studii	8,000.00	1,777.54	1,520.00	9,520.00	2,115.27
3.1.1.	Studii de teren	4,000.00	888.77	760.00	4,760.00	1,057.64
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	4,000.00	888.77	760.00	4,760.00	1,057.64
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	1,000.00	222.19	0.00	1,000.00	222.19
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	200,796.01	44,615.39	38,151.24	238,947.25	53,092.31
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	48,053.03	10,677.03	9,130.08	57,183.11	12,705.66
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1,500.00	333.29	285.00	1,785.00	396.61
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	15,124.30	3,360.51	2,873.62	17,997.92	3,999.00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	136,118.68	30,244.56	25,862.55	161,981.23	35,991.03
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	3,000.00	666.58	570.00	3,570.00	793.23
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	1,500.00	333.29	285.00	1,785.00	396.61
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	1,500.00	333.29	285.00	1,785.00	396.61
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	1,500.00	333.29	285.00	1,785.00	396.61
	TOTAL CAPITOL 3	212,796.01	47,281.70	40,241.24	253,037.25	56,223.00



	CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază	5,641,372.00	1,253,471.09	1,071,860.68	6,713,232.68	1,491,630.60
4.1	Construcții și instalații	5,641,372.00	1,253,471.09	1,071,860.68	6,713,232.68	1,491,630.60
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	5,641,372.00	1,253,471.09	1,071,860.68	6,713,232.68	1,491,630.60
	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli	39,489.60	8,774.30	1,071.86	40,561.46	9,012.46
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	33,848.23	7,520.83	0.00	33,848.23	7,520.83
5.2.1.	Comisiioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	28,206.86	6,267.36	0.00	28,206.86	6,267.36
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	5,641.37	1,253.47	0.00	5,641.37	1,253.47
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	5,641.37	1,253.47	1,071.86	6,713.23	1,491.63
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	39,489.60	8,774.30	1,071.86	40,561.46	9,012.46
	CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	6,670,137.81	1,482,055.24	1,260,703.39	7,930,842.83	1,762,174.55
	Din care C+M	6,417,852.20	1,425,999.24	1,219,391.92	7,637,244.12	1,696,939.10

ÎNTOCMIT,
Ing. Adrian NECULA

VALIDO PROIECT
SRL
RO14342100
PIATRA NEAMT

ANEXA NR. 38

HCF NR. 47/19.03.2019

CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

AC
Certificat Nr. 1287
ISO 9001

AC
Certificat Nr. 1805
OHSAS 18001

AC
Certificat Nr. 2574
ISO 14001

IONet
MANAGEMENT SYSTEM

PIATRA NEAMȚ
CONT. RO 81 BRDE 280S V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT. RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamț


Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii REABILITARE POD PE DJ 207 A km. 8+884 PESTE RÂUL SAGNA, JUDETUL NEAMT



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției



5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție


Reabilitare pod pe DJ 207 A km. 8+884, peste râul Sagna, la Sagna

Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	16,516.83	3,669.92	2,948.20	19,465.03	4,324.99
3.1	Studii	4,000.00	888.77	760.00	4,760.00	1,057.64
3.1.1.	Studii de teren	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	1,000.00	222.19	0.00	1,000.00	222.19
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	11,516.83	2,558.95	2,188.20	13,705.03	3,045.16
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	1,508.76	335.24	286.67	1,795.43	398.93
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1,000.00	222.19	190.00	1,190.00	264.41
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	900.81	200.15	171.15	1,071.96	238.18
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	8,107.26	1,801.37	1,540.38	9,647.64	2,143.63
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	16,516.83	3,669.92	2,948.20	19,465.03	4,324.99



	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	378,638.00	84,130.56	71,941.22	450,579.22	100,115.37
4.1	Construcții și instalații	378,638.00	84,130.56	71,941.22	450,579.22	100,115.37
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	378,638.00	84,130.56	71,941.22	450,579.22	100,115.37
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	2,650.47	588.91	71.94	2,722.41	604.90
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2,271.83	504.78	0.00	2,271.83	504.78
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1,893.19	420.65	0.00	1,893.19	420.65
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	378.64	84.13	0.00	378.64	84.13
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	378.64	84.13	71.94	450.58	100.12
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	2,650.47	588.91	71.94	2,722.41	604.90
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	397,805.30	88,389.39	74,959.73	472,766.66	105,045.24
	Din care C+M	378,638.00	84,130.56	71,941.22	450,579.22	100,115.37

ÎNTOCMIT,
Ing. Adrian NECULA

ANEXA NR.39

HCG NR 47/19.03.2019

CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

AC
Certificat Nr. 1287
ISO 9001


AC
Certificat Nr. 1609
OHSAS 18001

AC
Certificat Nr. 2574
ISO 14001

IONet
MANAGEMENT SYSTEM

CONSILIUL JUDEȚULUI NEAMȚ
CONT RO 81 BRDE 280S V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii REABILITARE POD PE DJ 209 B PESTE RÂUL SABASA, km. 47+205, COMUNA BORCA JUDETUL NEAMT



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției, nivel general actualizat 2019



5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Reabilitare pod pe DJ 209 B, peste râul Sabasa, km. 47+205

Comuna Borca, Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	12,688.80	2,819.36	2,220.87	14,909.67	3,312.82
3.1	Studii	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.1.1.	Studii de teren	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	1,000.00	222.19	0.00	1,000.00	222.19
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	9,688.80	2,152.78	1,840.87	11,529.67	2,561.81
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	1,182.62	262.77	224.70	1,407.32	312.70
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1,000.00	222.19	190.00	1,190.00	264.41
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	750.62	166.78	142.62	893.23	198.47
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	6,755.56	1,501.04	1,283.56	8,039.11	1,786.23
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	12,688.80	2,819.36	2,220.87	14,909.67	3,312.82

	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	242,699.70	53,926.08	46,112.94	288,812.65	64,172.03
4.1	Construcții și instalații	242,699.70	53,926.08	46,112.94	288,812.65	64,172.03
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	242,699.70	53,926.08	46,112.94	288,812.65	64,172.03
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	12,377.68	2,750.23	0.00	12,377.68	2,750.23
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	12,377.68	2,750.23	0.00	12,377.68	2,750.23
5.2.1.	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	12,134.99	2,696.30	0.00	12,134.99	2,696.30
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	242.70	53.93	0.00	242.70	53.93
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	12,377.68	2,750.23	0.00	12,377.68	2,750.23
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	267,766.18	59,495.66	48,332.19	316,100.00	70,235.07
	Din care C+M	242,699.70	53,926.08	46,112.94	288,812.65	64,172.03

ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA



ANEXA NR.40
HCF NR. 47/19.03.2019

CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

AC
Certificat Nr.1287
ISO 9001

AC
Certificat Nr.1809
OHSAS 18001

AC
Certificat Nr.2574
ISO 14001

IONet
MANAGEMENT SYSTEMS

CONT RO 81 BRDE 2808-V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii REABILITARE POD PE DJ 209 B PESTE RÂUL SABASA, km. 49+150, COMUNA BORCA JUDETUL NEAMT



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției – **Actualizat 2019**



5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Reabilitare pod pe DJ 209 B, peste râul Sabasa, km. 49+150
Comuna Borca, Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	27,361.04	6,079.42	5,008.60	32,369.64	7,192.30
3.1	Studii	4,000.00	888.77	760.00	4,760.00	1,057.64
3.1.1.	Studii de teren	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	1,000.00	222.19	0.00	1,000.00	222.19
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	19,361.04	4,301.88	3,678.60	23,039.64	5,119.24
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	3,228.91	717.44	613.49	3,842.40	853.75
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1,500.00	333.29	285.00	1,785.00	396.61
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1,463.21	325.12	278.01	1,741.22	386.89
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	13,168.92	2,926.04	2,502.10	15,671.02	3,481.98
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	3,000.00	666.58	570.00	3,570.00	793.23
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	1,500.00	333.29	285.00	1,785.00	396.61
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	1,500.00	333.29	285.00	1,785.00	396.61
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	1,500.00	333.29	285.00	1,785.00	396.61
	TOTAL CAPITOL 3	27,361.04	6,079.42	5,008.60	32,369.64	7,192.30



	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	526,133.00	116,902.86	99,965.27	626,098.27	139,114.40
4.1	Construcții și instalații	526,133.00	116,902.86	99,965.27	626,098.27	139,114.40
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	526,133.00	116,902.86	99,965.27	626,098.27	139,114.40
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	3,682.93	818.32	99.97	3,782.90	840.53
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3,156.80	701.42	0.00	3,156.80	701.42
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	2,630.67	584.51	0.00	2,630.67	584.51
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	526.13	116.90	0.00	526.13	116.90
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	526.13	116.90	99.97	626.10	139.11
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	3,682.93	818.32	99.97	3,782.90	840.53
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	557,176.98	123,800.60	105,072.20	662,250.81	147,147.22
	Din care C+M	526,133.00	116,902.86	99,965.27	626,098.27	139,114.40

ÎNTOCMIT,
Ing. Adrian NECULA

VALID PROIECT
SKL
RO14342100
PIATRA NEAMT

ANEXA NR. 41

HOT NR 47/19.03.2019

CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

AC
Certificat Nr. 1287
ISO 9001

AC
Certificat Nr. 1809
OHSAS 18001

AC
Certificat Nr. 2574
ISO 14001

IONet
ENVIRONMENT SYSTEMS

Tranșilvania-Piatra Neamț
CONT RO 81 BRDE 280S V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții REABILITARE POD PE DJ 209 B PESTE RÂUL SABASA, km. 48+248, COMUNA BORCA JUDEȚUL NEAMȚ



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN


Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției - deviz general actualizat 2019



5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;




DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Reabilitare pod pe DJ 209 B, peste râul Sabasa, km. 48+248
Comuna Borca, Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	25,760.98	5,723.90	4,704.59	30,465.56	6,769.22
3.1	Studii	4,000.00	888.77	760.00	4,760.00	1,057.64
3.1.1.	Studii de teren	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3.	Alte studii specifice	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	1,000.00	222.19	0.00	1,000.00	222.19
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	20,035.00	4,451.63	3,806.65	23,841.64	5,297.44
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	3,592.95	798.33	682.66	4,275.60	950.01
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	3,000.00	666.58	570.00	3,570.00	793.23
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	696.39	154.73	132.31	828.70	184.13
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	12,745.66	2,831.99	2,421.68	15,167.34	3,370.07
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	725.98	161.31	137.94	863.92	191.96
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	725.98	161.31	137.94	863.92	191.96
	TOTAL CAPITOL 3	25,760.98	5,723.90	4,704.59	30,465.56	6,769.22



	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	526,133.00	116,902.86	99,965.27	626,098.27	139,114.40
4.1	Construcții și instalații	526,133.00	116,902.86	99,965.27	626,098.27	139,114.40
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	526,133.00	116,902.86	99,965.27	626,098.27	139,114.40
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	3,156.80	701.42	0.00	3,156.80	701.42
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3,156.80	701.42	0.00	3,156.80	701.42
5.2.1.	Comisiioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	2,630.67	584.51	0.00	2,630.67	584.51
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	526.13	116.90	0.00	526.13	116.90
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	3,156.80	701.42	0.00	3,156.80	701.42
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	555,050.77	123,328.17	104,668.23	659,720.63	146,585.03
	Din care C+M	526,133.00	116,902.86	99,965.27	626,098.27	139,114.40

ÎNTOCMIT,
ing. **Adrian NECULA**

ANEXA NR. 42

HCG NR. 47 / 19-03-2019

CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

AC
Certificat Nr. 1287
ISO 9001


AC
Certificat Nr. 1600
OHSAS 18001

AC
Certificat Nr. 2574
ISO 14001

IONet
MANAGEMENT SYSTEMS

Transilvania Piatra Neamț
CONT RO 81 BRDE 280S V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT RO 13 TREZ 4915 069X XX00 1637
Trezoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii REABILITARE POD PE DJ 209 B PESTE RÂUL SABASA, km. 48+900, COMUNA BORCA JUDETUL NEAMT



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției – ~~de proiectare~~ actualizat 2019



5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Reabilitare pod pe DJ 209 B, peste râul Sabasa, km. 48+900

Comuna Borca, Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	24,851.46	5,521.81	4,531.78	29,383.24	6,528.74
3.1	Studii	4,000.00	888.77	760.00	4,760.00	1,057.64
3.1.1.	Studii de teren	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	1,000.00	222.19	0.00	1,000.00	222.19
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	13,764.10	3,058.28	2,615.18	16,379.28	3,639.36
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	3,592.95	798.33	682.66	4,275.60	950.01
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	3,000.00	666.58	570.00	3,570.00	793.23
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	717.12	159.34	136.25	853.37	189.61
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	6,454.04	1,434.04	1,226.27	7,680.31	1,706.51
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	6,087.36	1,352.57	1,156.60	7,243.96	1,609.55
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	3,000.00	666.58	570.00	3,570.00	793.23
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	3,000.00	666.58	570.00	3,570.00	793.23
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	3,087.36	685.99	586.60	3,673.96	816.33
	TOTAL CAPITOL 3	24,851.46	5,521.81	4,531.78	29,383.24	6,528.74

	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	231,867.50	51,519.24	44,054.83	275,922.33	61,307.90
4.1	Construcții și instalații	231,867.50	51,519.24	44,054.83	275,922.33	61,307.90
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	231,867.50	51,519.24	44,054.83	275,922.33	61,307.90
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	3,709.88	824.31	440.55	4,150.43	922.19
5.1	Organizare de șantier	2,318.68	515.19	440.55	2,759.22	613.08
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	2,318.68	515.19	440.55	2,759.22	613.08
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,391.21	309.12	0.00	1,391.21	309.12
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1,159.34	257.60	0.00	1,159.34	257.60
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	231.87	51.52	0.00	231.87	51.52
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	3,709.88	824.31	440.55	4,150.43	922.19
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	260,428.85	57,865.36	49,025.52	309,456.00	68,758.82
	Din care C+M	234,186.18	52,034.43	44,495.37	278,681.55	61,920.98

ÎNTOCMIT,
ing. Adrian NECULA



ANEXA NR. 43

HOT NR 47/19.03.2019

CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Certificat Nr. 1287
ISO 9001


Certificat Nr. 1906
OHSAS 18001

Certificat Nr. 2574
ISO 14001

PI-NEL
MANAGEMENT SYSTEM

CONT RO 81 BRDE 280S V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT RO 13 TREZ 4915.069X XX00 1637
Trezoreria Piatra-Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii REABILITARE POD PE DJ 280, PESTE RÂUL PRICOPULUI, km. 27+041 COMUNA STANITA, JUDETUL NEAMT



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției și deviz general actualizat 2019



5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Reabilitare pod pe DJ 280, peste pârau Pricopului, km. 27+041,
Comuna Stănița, Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	16,229.40	3,606.05	2,513.59	18,742.98	4,164.55
3.1	Studii	3,607.74	801.61	685.47	4,293.21	953.92
3.1.1.	Studii de teren	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	1,607.74	357.23	305.47	1,913.21	425.10
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	9,121.66	2,026.77	1,733.12	10,854.77	2,411.85
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	1,500.00	333.29	285.00	1,785.00	396.61
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1,000.00	222.19	190.00	1,190.00	264.41
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	960.86	213.50	182.56	1,143.42	254.06
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	5,660.80	1,257.79	1,075.55	6,736.35	1,496.77
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	500.00	111.10	95.00	595.00	132.20
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	500.00	111.10	95.00	595.00	132.20
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	500.00	111.10	95.00	595.00	132.20
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	16,229.40	3,606.05	2,513.59	18,742.98	4,164.55

	CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază	404,343.00	89,842.02	76,825.17	481,168.17	106,912.01
4.1	Construcții și instalații	404,343.00	89,842.02	76,825.17	481,168.17	106,912.01
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	404,343.00	89,842.02	76,825.17	481,168.17	106,912.01
	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli	4,447.77	988.26	384.13	4,831.90	1,073.61
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	4,447.77	988.26	384.13	4,831.90	1,073.61
5.2.1.	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	2,021.72	449.21	0.00	2,021.72	449.21
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	404.34	89.84	0.00	404.34	89.84
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	2,021.72	449.21	384.13	2,405.84	534.56
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	4,447.77	988.26	384.13	4,831.90	1,073.61
	CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	425,020.17	94,436.34	79,721.25	504,743.05	112,150.16
	Din care C+M	404,343.00	89,842.02	76,825.17	481,168.17	106,912.01

ÎNTOCMIT,

Ing. Adrian NECULA



ANEXA NR. 44
H.C. NR. 47/19.03.2019

CONSULTANȚĂ
ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Certificat Nr. 1287
ISO 9001

Certificat Nr. 18001
OHSAS 18001

Certificat Nr. 2027
ISO 14001

IQNet
MANAGEMENT SYSTEM

CONT RO 81 BRDE 280S V390 9444 2800
B.R.D. Piatra Neamț
CONT RO 13 TREZ 4915 069X/XX00.1637
Trezoreria Piatra Neamț

Documentatie de avizare a lucrarilor de intervetii pentru obiectivul de investitii REABILITARE POD PE DJ 280, PESTE RÂUL CHICEREA, km. 32+126 COMUNA STANITA, JUDETUL NEAMT



Beneficiar: JUDEȚUL NEAMȚ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Proiectant: S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamț

Faza : Costurile estimative ale investiției de 12 general actualizat 2019



5.4. Costurile estimative ale investiției:

5.4.1. Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu loarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Reabilitare pod pe DJ 280, peste pâraul Chicerea, km. 32+126,
Comuna Stănița, Județul Neamț

în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro conform curs B.N.R. din 10.02.2017



Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1:					
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2:					
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3:					
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	17,590.24	3,908.42	2,772.14	20,362.38	4,524.37
3.1	Studii	4,608.74	1,024.03	875.66	5,484.40	1,218.59
3.1.1.	Studii de teren	2,000.00	444.39	380.00	2,380.00	528.82
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	2,608.74	579.64	495.66	3,104.40	689.77
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acoruri și autorizații	3,000.00	666.58	0.00	3,000.00	666.58
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	6,981.50	1,551.24	1,326.48	8,307.98	1,845.97
3.5.1.	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	1,500.00	333.29	285.00	1,785.00	396.61
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1,000.00	222.19	190.00	1,190.00	264.41
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	668.48	148.53	127.01	795.49	176.75
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	3,813.01	847.22	724.47	4,537.48	1,008.20
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	3,000.00	666.58	570.00	3,570.00	793.23
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	3,000.00	666.58	570.00	3,570.00	793.23
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	3,000.00	666.58	570.00	3,570.00	793.23
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	Diriginte de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	17,590.24	3,908.42	2,772.14	20,362.38	4,524.37

	CAPITOLUL 4:					
	Cheltuieli pentru investiția de bază	272,358.00	60,515.93	51,748.02	324,106.02	72,013.96
4.1	Construcții și instalații	272,358.00	60,515.93	51,748.02	324,106.02	72,013.96
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	272,358.00	60,515.93	51,748.02	324,106.02	72,013.96
	CAPITOLUL 5:					
	Alte cheltuieli	2,995.94	665.68	258.74	3,254.68	723.17
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2,995.94	665.68	258.74	3,254.68	723.17
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cotă aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1,361.79	302.58	0.00	1,361.79	302.58
5.2.3.	Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	272.36	60.52	0.00	272.36	60.52
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,361.79	302.58	258.74	1,620.53	360.07
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	2,995.94	665.68	258.74	3,254.68	723.17
	CAPITOLUL 6:					
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	292,944.17	65,090.03	54,777.27	347,723.08	77,261.48
	Din care C+M	272,358.00	60,515.93	51,748.02	324,106.02	72,013.96

ÎNTOCMIT
Ing. Adrian NECULA

ALIDO
PROIECT
SRL
RO14342100
PIATRA NEAMT