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MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

DENUMIRE DOCUMENTATIE: REABILITARE SARPANTE SI INVELITORI
Pavilion D “Punct Control” | Centrul Militar Judetean Neamt
BENEFICIAR: Consiliul Judetean Neamt
AMPLASAMENT: Str. Duraului, nr. 7, Piatra Neamt, jud. Neamt
PROIECTANT: M3D CINETIC S.R.L. Bucuresti
CATEGORIA DE IMPORTANTA: C
REGIM DE INALTIME: Parter
FAZA: PTh - DDE

2. REGIM JURIDIC

Imobilul ce face obiectul acestei documentatii, in suprafata de 4113mp, inscris in Cartea Funciara Nr.
58056, este situat in intravilanul municioiului Piatra Neamt, fiind proprietatea Judetului Neamt, in administrarea
Consiliului Judetean Neamt, in baza Hotararii de Guvern nr.1356/2001 Anexa nr.1, avand Nr. Cadastral 8049,

conform Extras de Plan Cadastral de Carte Funciara.
Imobilul se afla in zona deprotectie a monumentului istoric “Casa memoriala Calistrat Hogas”.

Obiectivul ce urmeaza a fi studiat in cadrul incintei:
Pavilion D - Punct Control Sc=114mp CAD: 8049-C4

3. REGIM ECONOMIC

Conform documentatiilor de urbanism imobilul este incadrat conform PUG in UTR 1, subzona rezidentiala

cu cladiri de tip urban si regim de inaltime P — P+2.
3.1 FOLCSINTA ACTUALA:
Categoria de folosinta: teren curti constructii

Obiectivul ce urmeaza a fi studiat se ofla in incinta Centrului Militar Judetean Neamt:
Pavilion D — Punct Control, avand in componenta: un hol de acces, camera supraveghere,

grupuri sanitare, incaperi administrative.
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4.2.1 UTILITAT

PARTE SCRISA:

OBIECTIV:

Memoriu Tehnic

REABILITARE SARPANTE S| INVELITORI CMIN

Pavilion D “Punct Control”
FAZA: PTh - DDE

3.2 DESTINATIA PROPUSA:
Documentatia va urmari reconstruirea integrala a sarpantelor celor doua cladiri si inlocuirea
invelitorilor.
In urma interventiilor nu se va afecta structura de rezistenta a cladirii.
4. REGIM TEHNIC
4.1 INDICI DE CONTROL
situatia existenta — rezultata din masuratori cadastrale
1. Pavilion D — Punct Control Sc=114mp
Sd = 114mp
Regim de inallime — Parter
Inaltime maxima = 6.5Tm
Enumerarea incaperilor:
PO1 - Hol acces S= 4.63mp
PO2 - Camera paza S=898mp
PO3 - Sas S=11.05mp
PO4 - Sala asteptare §$=19.83 mp
PO6 - Grup sanitar S= 542 mp
PO7 - Birou S=976mp
P08 - Spatiu administrativ S=2475mp
situatia propusa
Pavilion D — Punct Controf Sc = nu se modifica
Sd = nu se modifica
Regim de inaltime = nu se modifica
Inaltime maxima = 5.57m
P.O.T. nuse modifica
C.U.T. nuse modifica
4.2 DESCRIEREA SITUATIE! EXISTENTE

Constructia existenta este racordata ia toate retelele existente in zona (apa, curent, gaze)

2014



O

PARTE SCRISA:  Memoriu Tehnic

OBIECTIV: REABILITARE SARPANTE S INVELITORI CMIN
Pavilion D “Punct Control”
FAZA: PTh - DDE

4.2.2 SISTEM CONSTRUCTIV

Pavilion D - punct control

imobil cu regim de inaltime P+pod.

Infrastructura imobilului analizat este reprezentata prin sistemul de de fundare de fip
grinzi continue din beton simplu si befon armat sub peretii de zidarie de BCU si caramida
ceramica GVP.

Suprastructura imobilului este reclizata din zidarie portanta din BCU, zidarie ceramica cu
caramizi de tip GVP si un cadru de beton armat. Planseul de peste parter este realizat din beton
armat, centuri si placa de 10cm grosime.

Invelitoarea este realizata sub forma de sarpanta de lemn invelita cu tigla ceramica.

Sarpanta este realizata din elemente structurale si semi-structurale din lemn de tip bila
manela si grinzi cu sectiuni rectangulare la popi, talpi, coame, capriori si confravantuiri,

rigle/sipci pentru sustinerea pieselor de tigla.

4.2.3 FINISAIE

FINSAJE EXTERIOARE

Fatade:

- tencuieli driscuite

- glafuri din mortar

- elemente decorative din caramida aparenta
Acoperisuri;

- invelitori din tigla ceramica

- inchideri cu scanduri din lemn la lucarne

- inchideri cu scandura din lemn la sageacuri

- pazii din lemn

- igheaburi si burlane din tabla zincata

- sorturi din tabla zincata

Tamplarie:

- ferestre din PVC cu rupere de punte termica
- ferestre din lemn cu geam simplu/ dublu

FINISAJE INTERIOARE

Pereti:

- zugraveli lavabile
- placari cu faianta
Pardossii:

- sape beton

- mozaic

- gresie

- zgura
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4.2.4 DEFICIENTE

- din punct de vedere functional:

Acoperisul cladirii de tip sarpanta din lemn cu invelitoare de tigla ceramica, prezinta
numeroase deficiente functional-siructurale si degradari avansate la nivelul finisajelor exterioare

si interioare.

Sarpanta este realizata din elemente structurale si semi-structurale din lemn de tip bila
manela si grinzi cu sectiuni rectangulare la popi, talpi, coame, capriori si contravantuiri,
rigle/sipci pentru sustinerea pieselor de tigla.

Stratificatia acoperisului are supratete considerabile neetansate corespunzator: invelitorile
din tigla care prezinta fisuri, crapaturi, sfaramaturi si piese lipsa, prin care se produc infiltratii de
apa, astfel ca toate elementele componente din lemn prezinta deformari, neregularitati, detalii
necorespunzatoare de prinderi si imbinari, precum si: degradari fizice, de contragere si umflare o
lemnului, degradari chimice ce presupun coloratii si depuneri de saruri, degradari bio-chimice
care presupun putreziri datorate ciupercilor in prezenta umezelii si insectelor silofage. De
asemenea figla a suferit decolorari, depuneri de saruri, influenta factorilor climatici inlesnind si
dezvoltarea vegetatiei pe anumite zone.

Lucarnele inchise in plan vertical cu scandura au avut de suferit si ele in urma
fenomenelor de contragere si umflare a lemnului, a putrezirii sau a piselor lipsa si etanseizarilor
deficitare, precum si a coscovirii stratului de vopsea. Tamplaria lucarnelor este improvizata, fiind
realizata din rigle de lemn neregulate, de proasta calitate, intre care s-a montat sticla simpla, fara
niciun fel de elemente de etanseizare.

Stresinile au aspect deteriorat si neregulat, pe alocuri discontinuu. Sageacurile si paziile
realizate din scandura, cu finisaj de vopsea, prezinta crapaturi, incovoieri, plesniri, umflari,
coscoviri etc. Sistemul colector realizat din tabla zincata al celor doua acoperisuri prezinta semne
de imbatranire: jgheaburile, burlanele si sorturile de inchidere, au forme neregulate, prezinta
indoituri, coroziuni si imbinari neetanse.

Pardoseala podului realizata din zgura, cu rol de termoizolare a planseului, este

incompleta, avand zgura indepartata pe alocuri, iar grosimea acesteia prezinta neuniformitati.

In podul cladirii au fost depozitate resturi, deseuri ale materialelor de constructii, iar

coroborat cu lipsa infretinerii, spatiul are un aspect insalubru.
Intrarea in pod, amplasata la nivelul unei lucarne in cazul corpului de cladire “Punct
control”, a fost amenajata necorespunzator prin decuparea inchiderilor cu scandura si inserarea

unor usi ce se deschid spre exterior, fapt ce ingreuneaza accesul, crescand riscul de accidentare

pe fondul lipsei unor scari special amenaijate.

din punct de vedere structural:

Descrisrea degradarilor si interventiile suferite de cladiri in timp:
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Pavilion D — ,Punct Control”

In urma vizionarii cladirii, atat pe exterior, si in interiorul acesteia, s-au constatat
urmatoarele:

- o fisura verticala ce indica prezenta unui rost, aceasta putand fi vizibila pe ambele fete

longitudinale ale imobilului;

- fisuri orizontale in zona de separatie dintre centurile planseului de beton armat si

zidaria exterioara;

- sarpanta prezinta o serie de degradari si deficiente structurale si de conformare la

nivelul sarpantei: - sipcile de montaj pentru tiglele ceramice sunt subdimensionate si de o

calitate inferioara, fapt ce a dus la deformatia excesiva sub greutatea proprie a invelitorii

si a zapezii; - lipsa parfiala sau totala a elementelor de ancoraj — bare de otel beton sau

ancore mecanice, folosirea de cuie normale si scoabe montate defectuos;

- zona de dolii intre acoperisul principal si lucarne este o zona ce prezinta infiltratii

puternice de apa din ploi si zapada si se pot observa o serie de interventii realizate de-a

lungul existentei cladirii, dar care nu au reusit sa remedieze total problema infiltratiilor.

4.3 DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE
INTERVENTII CE URMEAZA A Fl EFECTUATE:

In urma expertizarii tehnice se impune inlocuirea integrala a structurii acoperisului cladirii.
Sarpanta va fi alcatuita din elemente structurale din material lemnos: popi, grinzi, coame, capriori, rigle

efc. >

Proiectul propune solutii de rezolvare pentru comonenta functionala, pentru rezultanta structurala

si nu in ultimul rand de ordin estetic, dupa cum urmeaza:
din punct de vedere functional:

Acoperisul proiectat de tip sarpanta va avea pante corespunzatoare, conforme cu specificatiile

normativelor in vigoare.

Forma acoperisului rezulta din compunerea celor 4 ape principale cu rupere de panta la baza,
pentru micsorarea vitezei de curgere a apelor meteorice si a zapezilor. Ruperile de panta se vor realiza
astfel:

- la corpul de cladire “Punct control” — Pavilion D ruperile de panta se vor realiza pe toate
cele patru laturi ale cladirii; in fatada principala, prin care se realizeaza accesul in incinta CMJ, din str.
Duraului, se va infrerupe streasina in zona incidentei fatadei cu limita de proprietate, astfel ca protejarea
accesului in cladire se va compensa cu o copertina usoara (ce poate avea eventual si rol de
suport/semnal de identitate vizuala - “firma luminoasa”), aplicata deasupra intrarii.

Invelitoarea se va realiza din tabla piana de tip “Aiuzine” - clasa de combustibilitate/clasa de

reactie la foc CO(AT), vopsita, dublu falivita, montaia pe suport de astereala, impreuna cu accesocriile
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specifice aferente producator. Prin utilizarea tablei ca material la invelitori se va reduce incarcarea

structurii cladirii. Se vor monta sisteme de parazapezi pe toate pantele acoperisurilor.

Podul cladirii va fi iluminat natural, prin inserarea unor luminatoare din material de tip
policarbonat in planul invelitorilor. Aceste luminatoare se vor monta, asigurandu-se etanseitatea la
imbinarile cu invelitoarea din tabla plana. Accesul in pod se va realiza din interiorul cladirii, prin
intermediul unei trape amplasate la nivelul planseului, cu ajutorul un scari din aluminiu mobile ce se vor

atasa golurilor.

Acoperisul va fi prevazut cu sisteme de preluare a apelor pluviale, prin montarea de jgheaburi si
burlane dimensionate corespunzator. Apele se vor scurge prin sistemul de colectare rezultat, la nivelul

aleilor perimetrale spre reteaua de canalizare a incintei.

Prin reproiectarea coperisului s-a prevazut termoizolarea cu panouri de polistiren extrudat si
expandat a planseelor din beton, a elementelor de structura din lemn, si a partilor superioare a fatadelor
in zonele de stresini in urma desfacerilor vechilor stresini si a reparatillor locale la peretii exteriori.
Procesul de termoizolare a cladirii incepe odata cu reconstruirea acoperisului, dar se recomanda
confinuarea acestuia intr-un proiect viitor de reabilitare termica, prin izolarea fatadelor cu termosistem.
De asemenea siratificatia propusa a suporturilor de invelitori este pregatita pentru a putea fi completata
cu fermoizolatii, in situatia in care beneficiarul va dori transformarea podurilor celor douva cladiri in spatii

utilizabile.

- din punct de vedere sfructural:

Pavilion D — punct control;

Infrastructura imobilului analizat este reprezentata prin sistemul de fundare de tip grinzi continue
din beton simplu si beton armat sub peretii de zidarie de BCU si caramida ceramica GVP.

Suprastructura imobilului este realizata din zidarie portanta din BCU, zidarie ceramica cu
caramizi de tip GYP si un cadru de beton armat. Planseul de peste parter este realizat din beton armat,
centuri si placa de 10ecm grosime.

Invelitoarea este realizata sub forma de sarpanta de lemn invelita cu tigla ceramica.

Sarpanta este realizata din elemente structurale si semi-structurale din lemn de tip bila manela si
grinzi cu sectiuni rectangulare la popi, talpi, coame, capriori si contravantuiri, rigle/sipci pentru sustinerea
pieselor de tigla.

. din punct de vedere estefic:

Solutiile alese in proiectarea acoperisului frateaza componenta estetica, prin prisma necesitatii
punerii in valoare a corpului de cladire “Punct control”, avand in vedere accesul in incinta Centrului

Militar direct din str. Duraului.

Forma acoperisului rezultat din compunerea celor 4 ape principale cu rupere de panta la baza
acestora va induce o imagine unitara simplificata, prin degajarea perimetrala a siresinilor, si accentuarea
terminatiilor acestora cu pazii ce maschecza jgheaburile perimetrale. S-a urmarit de osemenea ©

simplificare cromatica prin adoptarea grivlui o invelitorile din tabla plana dublu falt.
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Din cauza inicdentei fotadei principale a corpului “Punct control” cu hotarul proprietatii la str.
Duraului (caz in care se incalca Codul civil in situatia existenta), s-a impus retragerea stresinii in zona de
acces in cladire, fapt ce determina protejarea intrarii cu o copertina realizata din materiale usoare care ar
putea sa implice si un rol de suport pentru elementele de identitate vizuala.

FINISAJE

FINSAJE EXTERIOARE

Fatade:

- tencuieli driscuite

- glafuri din mortar

- elemente decorative din caramida aparenta

Acoperisuri:

- invelitori din tigla ceramica

- inchideri cu scanduri din lemn la lucarne

- inchideri cu scandura din lemn la sageacuri
- poazii din lemn

- jgheaburi si burlane din tabla zincata

- sorturi din tabla zincata

Tamplarie:

- ferestre din PVC cu rupere de punte termica
- ferestre din lemn cu geam simplu/ dublu

FINISAJE INTERIOARE
Pereti;

- zugraveli lavabile
- placari cu faianta
Pardoseli:

- sape beton

- mozaic

- gresie

- zgura

5. ASIGURAREA CERINTELOR PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCTI

5.1 CERINTA A — REZISTENTA S STABILITATE
Cerinta de rezistenta si stabilitate se asigura prin:
- utilizarea unor elemente de lemn de calitate superioara, cu sectiuni eficiente, corect
dimensionate pentru asigurarea gradului de siguranta corespunzator;
- prin utilizarea imbinarilor cu piese metalice montate cu cuie antismulgere si holsuruburi
proiectate sa asigurea imbinarea la incaracri ciclice;
- prin montarea de pane intermediare ce scurteaza lungimea de incovoiere a capriorilor;
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- prin montarea de contrafise ce asigura stabilitate la incarcari laterale din vant si seism acestea
asigurand si reducerea deschiderilor elementeleor principale, pane si coame;
- montajul cosoroabelor si talpilor cu ajutorul ancorelor chimice

5.2 CERINTA “B” — SIGURANTA IN EXPLOATARE

S-au respectat prevederile reglementarilor tehnice de proiectare privind siguranta in exploatare a
utilizatorilor:

- iluminatul natural al podurilor celor doua corpuri de cladiri;

- trape de acces la nivelul planseelor, din interiorul cladirilor, pentru cele doua poduri;

- prevederea elementelor de siguranta la nivelul invelitorilor, prin montarea de porazapezi, si

puncte de asigurare/ ancorare, obligatorii pentru legarea centurii de siguranta;

- solutii ce asigura rezistenta la soc din grinding;

53 CERINTA “C” — SIGURANTA LA FOC

Prin lucrarile proiectate nu se schimba gradul 1l de rezistenta la foc existent al constructiilor.

Invelitorile proiectate au clasa de combustibilitate/clasa de reactie la foc CO(A1).

In urma ignifugarii se va asigura clasa de combustibilitate/clasa de reactie la foc C2(C-s2,d0) a
sarpantelor din lemn.

Nu exista riscul de propagare a incendiului la vecinatati dotorita incombustibilitatii invelitorilor
proiectate.

Acoperisul fiind separat prin planseu din beton (incombustibil) de restul cladirii, nu exista riscul

afectarii utilizatorilor in caz de incendiu.

5.4 CERINTA “D” - IGIENA, SANATATEA OAMENILOR, PROTECTIA SI REFACEREA MEDIULUI
Constructia ce face obiectul acestui proiect nu are functiuni care sa ameninte sanatatea si igiena
oamenilor ¢i dimpotriva, le asigura adapost, protectie si microclimat corespunzator.
Cladirea nu se consfituie in riscuri posibile de poluare a factorilor de mediu (aer, apa, sol).

5.5 CERINTA “E” - PROTECTIA TERMICA, HIDROFUGA S| ECONOMICA DE ENERGIE
Pentru realizarea protectiei termice si hidrofuge s-au prevazut urmatoarele:
- utilizarea de materiale la invelitori din tabla de otel cu acoperire aluminiu-zine, ce asigura o
comportare corespunzatoare la variatiile de temperatura si umiditate din exterior;
- solutiile proiectate asigura ventilarea naturala a acoperisului - acoperis rece ventilat;
- s-au prevazut termoizolarea planseului si a inchiderilor superioare lo fatade ce rezulta din
reconstruirea acoperisurilor; se recomanda ulterior continuarea fermoizolarii fatadelor pentru
eliminarea puntilor termice (recomandarea face obiectul unui proiect viitor);
- prin solutile proiectate se asigura capacitatea de evacuare a apelor meteorice in conditii
optime; forma acoperisurilor rezulta din compunerea celor 4 ape principale cu rupere de panta
la baza, pentru micsorarea vitezei de curgere a apelor meteorice si a zapezilor;
- acoperisul proiectat va avea hidroizolatie care asigura etanseitatea la apa.

Pentru eliminarea apelor provenite din precipitatii sau din infiliratii, se vor executa corect

igheoburile, burlanele si trotuarele.
Conditiile realizate de temperatura si umiditate duc la un confort sporit al utilizatorilor
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5.6 CERINTA “F” — PROTECTIA LA ZGOMOT

Izolarea acusticd se asigurd prin: utilizarea de materiale de buno calitate si stratificarea
corespunzafoare a acoperisurilor, prin izolarea planseelor si a inchiderilor exterioare cu panouri de

polistiren.
Nu existd surse de disconfort pentru utilizatori si vecinatati.

6. INCADRARI SI CLASIFICARI

In conformitate cu Legea 10/1995 precum si Legea 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii
10/1995 privind calitatea in constructii si cu Ordinul MLPAT nr.77 M/28.10.1996 - Anexa 1 - este obligatorie

verificarea documentatiei la cerinta “A” - rezistenta si stabilitate.

In conformitate cu prevederile legii nr.10/1995 precum si Legea 177/2015 pentru modificarea si
completarea Legii 10/1995 privind calitatea in constructii (art. 4,5,22) si cu prevederile regulamentului privind
stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin hg nr. 766/1997, cladirea se incadreaza in

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (normala).

Conform clasificarilor din cod de proiectare seismica -- partea | pentru cladiri, indicativ p 100-1/2006
constructia se incadreaza in CLASA lil DE IMPORTANTA (importanta normala).

7. ORGANIZAREA DE SANTIER

Organizarea de santier se va desfasura in exclusivitate in suprafata de teren care este in folosinta,

Accesul carosabil la santier se va realiza din str. Duraului prin poarta de acces auto.

Accesul pietonal se va realiza din str. Duraului, prin corpul de cladire Punct Control.

Pe perioada executiei la fatadele cladirii, schela se va imprejmui spre exterior cu plase de protectie tesute
din polietilena. Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor santierului.

Controlul perimetral va fi reglementat prin Planul de paza al amplasamentului. La iesirea din santier, in

dreptul portii de acces auto, se va amplasa panoul de indentificare a investitiei.
Obligatia organizarii, contractarii si asiguririi serviciilor de paza si control revine antreprenorului care, la

cererea si pe baza de coniract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier.

8. NORME DE PROTECTIA MUNCI

La executarsa lucrarilor prevézute In prezentul oroiect se vor avea in vedere urmdtoarele acte normative

orivind masurile de tehnica securititii mundii care trebuie respeciate si aplicate:

DECEMBRIE 2806
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. Hotarare de Guvern nr. 300/02.03.2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile ,

. Legea 319/2006 privind profectia si securitatea muncii,

o HOTARARE nr. 971 din 26 iulie 2006. privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanitate la locul de munca,

o HOTARARE nr. 1.048 din 9 august 2006 - privind cerintele minime de securitate si sdndtate
pentru utilizarea de citre lucritori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca,

o Hotararea de Guvern nr. 1051/9.08.2006- privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru manipularea manuala a maselor,

) Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii (IPC-5A) aprobate de MLPAT cu

ordinul n.9/N/15.03.1993.

9. NORME DE PROTECTIA PSI

La executia lucririlor prevazute in prezentul proiect se vor avea in vedere urmitoarele acte normative
privind masurile de pazi si protectie contra incendiilor, care trebuie respectate si aplicate:

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului — indicativ P
118-99.

- Norme de prevenire si stingere a incendiilor si normele de dotare cu masini, instalatii, utilaje, aparatura,
echipament de protfectie si substante chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor Tn unittile
M.C.Ind. aprobate cu Ord. Nr. 742/D-1981.

- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor, aprobat de M.C. Ind. Cu Ord.Nr. 742/D-1981.

- Normativ pentru executarea lucririlor de zugréveli si vopsitorii — C.3-1976, Cap.6, Pct.6.2.-6.11.

- C 300

10. RECEPTIA LUCRARILOR SI SISTEMUL CALITATII

La receptia lucririlor previzute in prezentul proiect se vor urmari prevederile HG273/1994 - Regulament

privind receptia lucrarilor de constructii.
Pentru verificarea calitatii, se vor urmari prevederile Legii 10/1995, insotita de C56-85 — Normativ pentru
verificarea caltatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente si C56-02 —~ Normativ pentru receptia

lucrarilor de instalatii aferente constructiilor.

- Sistemul calitatii se va asigura in conformitate cu prevederile cuprinse in Legea nr.10/1995 art.9:
- respectarea reglementarilor tehnice in constructii
- calitaten produselor in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normativelor
specifice aferente
- verificarea proiectelor, a executiei, expertizarea dupa caz a unor lucrari

DOECEMBRIE 2016

10




PARTE SCRISA:  Memoriu Tehnic

OBIECTIV: REABILITARE SARPANTE SI INVELITORI CMIN
Pavilion D “Punct Control”
FAZA: PTh - DDE

r5'

mideinel

- conducerea si asigurarea calitatii executiei printr-un sistem propriu de calitate, cu
responsabili tehnici cu executia atestati

- verificarea lucrarilor specifice prin laboratoare de analiza si incercari autorizate

- activitatea metrologica in constructii

- receptia si urmarirea lucrarilor in conformitate cu “Graficul de urmarire a lucrarilor de
executie” si respectiv Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind Regulamentul de receptie o
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. Executantul va efectua convocarea factorilor
care trebuie sa participe la verificarea lucrorilor ajunse in faze determinante ale executiei si
asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obfinerii acordului de continuare a
lucrarilor

- comportarea in exploatare si interventii in timp

- postulizarea constructiilor

- controlul de stat al calitatii in constructii

- La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din standardele si normativele in vigoare si
prevederile din prezentul caiet de sarcini , precum si prevederile Legii nr. 10/1995 . Data fiind amploarea lucrarii,
beneficiarul va asigura verificarea executiei corecte a lucrarilor printr-un diriginte de santier, conform prevederilor
Legii nr. 10/1995, art. 21 alin. d).

- Executantul va executa prin laboratorul sau de santier, sau prin colaborare cu unitati specializate ,
incercari si determinari rezultate din prevederile legale in domeniu, precum si cele ce rezulta din aplicarea
prezentului caiet de sarcini .

- Executantul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de turnare a betoanelor, a probelor
prelevate si a rezultatelor obtinute.

- Executantul este obligat sa efectueze la cererea dirigintelui de santier, verificari suplimentare fata
de prevederile prezentului caiet de sarcini.

- Executantul este obligat o asigura adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa
conduca la respectarea stricta a prevederilor proiectului si a caietului de sarcini.

- In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, dirigintele de santier va
dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor de remediere .

- Lucrarile de betonare nu se vor executa sub temperatura de + 5° C..

- Lucrarile de sudura nu se vor executa sub temperatura de + 5° C, decit cu asigurarea unor
conditii de incalzire locala care sa confere un microclimat adecvat.

- Executantul va completa cu termenele de executie “ Programul pentru controlul calitatii lucrarilor”
si il va returna astfel celor care trebuie sa participe la respectivele faze.

- Executantul va asigura nivelul de calitate corespunzator al lucrarilor prin  respectarea
standardelor, normativelor, prescriptiilor specifice lucrarilor realizate si va sesiza orice  problema aparuta
factorilor implicati { beneficiar, proiectant, ICS etc.).

- Toate materialele puse in opera vor avea cerfificarea calitatii produselor folosite, prin grija
producatorului in conformitate cu metodologia si procedurile stabilite de lege, conform HG nr. 102 din
30.01.2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii si vor fi prezentate
mostre, cerfificate de calitate si agremente, inclusiv documentatiile specifice care au stat la baza eliberarii
acestora, conform Ordin MLPTL 91/1902/2003.

- Executantul va uliliza in executie numai produsele si procedesle prevazute in proiect, certificate
sau pentru care exista agremente tehnice, va gestiona prebele martor. Orice inlocuire de material se va face de

axecutant numai pe baza solutillor stabilite de proiectanti cu acordul investilorului.

N
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- Toate neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de executie vor fi

solutionate numai pe baza solutiilor agreate si insusite de proiectant cu acordul investitorului.

11.  PRECIZARI

CORELAREA DOCUMENTELOR

La lucrérile cuprinse Tn aceastd sectiune se vor respecta prevederile proiectului (piese scrise si desenate),

normele nationale si europene, precum si prevederile contractului de executie, inclusiv anexe.

In cazul unor contradictii se va interpreta astfel:
- piesele scrise au prioritate fatd de piesele desenate;
- n cadrul pieselor desenate cele de detaliu au prioritate fata de cele generale;
- n cadrul pieselor scrise memoriile au prioritate fatd de caietele de sarcini care au la
randul lor prioritate fatd de listele de cantitati de lucrari;
- piesele de arhitecturd au prioritate fatd de piesele de instalatii.

In cazul unor contradictii, beneficiarul va fi notificat in scris de cétre antreprenorul general, si va decide in

conformitate cu prevederile contractului de executie.

PROBLEME SPECIFICE LUCRARILOR DE ARHITECTURA

Plansele de executie (planuri, sectiuni, fatade) sunt completate cu plansele de detaliu a elementelor
speciale.

Peniru orice lucrari neprevazute, modificari, ce pot sa apara din motive obiective sau subiective in timpul
executiei, se va solicita din timp proiectantul pentru a se stabili solutiile adecvate care sa nu prejudicieze aspectul
estetic, functionalitatea in ansamblu si detaliv a constructiei.

Cantitafile din proiect sunt aproximative, executantul fiind obligat a-si face propriile masuratori inainte de

ofertare si a evidentia eventualele omisiuni din lista de cantitati a proiectantului.
In cazul cerintelor de rezistenta la foc, detaliile prezentate in partea desenata si in partea scrisa (caiet de

sarcini) au rol sugestiv, pentru definitivarea, executia acestora fiind necesare agrementele si detaliile complete ale

producatorului desemnat in lucrare.

12.  CONCLUZI

Constructia existenta nu produce noxe care sa afecteze aerul, apa sau solul.
Eventualele modificari facute de beneficiar, fara acordul proiectantului, duc la declinarea responsabilitatii

proiectantului peniru intreaga lucrare.

DECEMBRIE 2018
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Atat pe timpul executarii constructiei, cat si in exploatarea ei, beneficiarul este obligat sa respecte
prevederile Legii nr. 10/1995 precum si Legea 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii 10/1995
privind calitatea in constructii, lege publicati in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 12/1995.

La intocmirea documentatiei de fata s-a tinut seama de Hotararea Guvernului nr.525/1996 pentru
aprobarea Regulamentului general de urbanism, publicata in Monitorul oficial al Romaniei nr. 149 din 16 iulie
1996 si a Ordinului Ministrului sanatatii nr. 536/23 iulie 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, ordin publicat in Monitorul oficial al Romaniei nr. 140/3 iulie
1997.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 trecerea efectiva la executarea lucrarilor se va face
numai dupa ce beneficiarul va obfine Autorizatia de construire de la organele abilitate in acest scop.

Se recomanda ca executia lucrarii sa fie incredintata unor antreprize profesioniste, capabile sa asigure
nivelul de calitate cerut de legislatia in vigoare.

DECEMBRIE 2016

intocmit,

Arh. Cosmin MUNTEANU
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Proiectant: M3D CINETIC S.R.L.
Beneficiar: Consiliul Judetean Neamt

DEVIZ GENERAL AL INVESTITIEI
(cf. HG nr.28/9.01.2008)

privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului de investitie

REABILITARE SARPANTE S! INVELITORI Centrul Militar Judetean

cota TVA 19%
curs de schimb 4.5125 din data da
Nr. Denumirea capitolelor gi a subcapitolelor de lucrari Valoare (firs TVA) VA Valoare {inclusiv TVA)
ert Lei Euro Lei Lei | Euro
=E T I T 5 5 T 7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obti 5l ar j terenulul
1.1|Obtinerea lerenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2|Amenajarea lerenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3]Amenaijiri pentru protectia medivlui 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
2.1 |Chelt. pt asig. utilititilor necesare obiectivului 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 - Cheliuieli pentru proiectare §i asistenta tehnica
3.1|Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2|Taxe pt obtinerea de avize, acorduri si avlorizatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3|Proiectare si inginerie 19,166.66 4,247.46 3,641.67 22,808.33 5,054.48
3.4|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5|Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 Q.00
3.6|Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
TOTAL CAPITOL 3 19,166.66| 4,247.46 3,641.67 22,808.33 5,054.48
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1|Constructii gi instalatii 273,142.88 60,530.28 51,897.15 325,040.03' 72,031.03]
4.1.1]  CONSTRUCTII 273,142.880[  60,530.28| 51,897.15 325,040.03|  72,031.03
4.1.2 INSTALATII ELECTRICE 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.3 INSTALATII SANITARE 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.4 INSTALATII HYAC 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2|Montaj utilaje tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3|Utilaje, echip. tehnalog. si functionale cu montaj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4|Utilaje fars montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5|Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5.1 Mobilier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00]
4.6|Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 273,142.88| 60,530.28| 51,897.15| 325,040.03 72,031 .03
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1|Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.1 Conslr. si insialatii afer. organizirii de sanlier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2] Cheltuieli conexe organizdrii de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2|Comisioane, cote legale, taxe, cosl credit 3,004.57 665.83 0.00 3,004.57 665.83
5.2.1|Taxé ISC incepere lucrri (0,1%) 273.14 60.53 0.00 273.14 60.53
5.2.2|Coté ISC (0,5%) 1,365.71 302.65 0.00 1,365.71 302.65
5.2.3|Cotd CSC (0,5%) 1,365.71 302.65 0.00 1,365.71 302.65
5.3| Chelluieli diverse si neprevizute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 3,004.57 665.83' 0.00 3,004.57 665.83
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice §i teste si predare la beneficiar
6.1|Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
ITOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ITOTAL GENERAL 295,314.11 65,443.57| 55,538.81 350,852.92 77,751.34
IDin careC+ M 273,142.88| 60,530.28| 51,897.15| 325,040.03 72,031.03

intocmit,
Arh. Cosmin MUNTEANU




Proiectant: M3D CINETIC S.R.L.

Beneficiar: Consiliul Judetean Neamt

DEVIZ GENERAL AL INVESTITIEI

(cf. HG nr.28/9.01.2008)

privind chelluielile necesare realizarii obiectivului de investitie

REABILITARE SARPANTE S! INVELITORI "PUNCT CONTROL" Centrul Militar Judetean

cota TVA 19%
curs de schimb 4.5125 din dota de

Nr. Denumirea capitolelor si 6 subcapilolelor de lucrari Valoare (férs TVA) VA Valoare finclusiv TYA}

e Lei ‘r Euro Lei Loi | Furo
= z 3 1 z 5 3 T 7
CAPITOLUL 1 - Cheltvisli pentru obti §i tarenului

1.1|Obtinerea ferenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2|Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3|Amenaiari peniru protectia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ITOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
2.1 |Chelt. pt asig. dtililstilor necesare obiedivului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00}

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asistenté iehnica
3.1|Shudii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2|Taxe pt obtinerea de avize, acorduri §i autorizatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3|Proiectare si inginerie 8,333.33 1,846.72 1,583.33 9,916.66 2,197.60

3.4|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5|Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.6|Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 3 8,333.33 1,846.72 1,583.33 9,916.66 2,197.60
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1|Constructii si instalatii 112,960.85| 25,032.88 21,462.56 134,423.41 29,789.12
4.1.1| CONSTRUCTI 112,960.850|  25,032.88| 21,462.56| 134,423.41|  29,789.12
4.1.2 INSTALATII ELECTRICE 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.3 INSTALATII SANITARE 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.4 INSTALATII HVAC 0.00 0.00 0.00 0.00

4.2|Montaj utilaje tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3|Utilaje, echip. tehnolog. §i functionale cu montaj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4|Utilaje fard montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5|Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5.1 Mobilier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00}
TOTAL CAPITOL 4 112,960.85| 25,032.88 21,462.56 134,423.41 29,789.12
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1 |Organizare de gantier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00}
511 Constr. si instalatii afer. organizirii de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2| Cheltuieli conexe organizirii de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2|Comisioane, cote legale, axe, cosl credit 1,242.57 275.36 0.00 1,242.57 275.36
5.2.1|Tox3 ISC tncepere lucrdri (0,1%) 112.96 25.03 0.00 112.96 25.03
5.2.2|Cotd 15C (0,5%) 564.80 125.16 0.00 564.80 125.16
5,2.3|Cold CSC (0,5%) 564.80 125.16 0.00 564.80 125.16

5.3| Cheltvieli diverse i neprevizute 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 1,242.57 275.36 0.00 1,242.57 275.36
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i tesle gi predare la beneficiar

6.1|Pregstirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2|Probe tehnologice si feste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 122,536.75| 27,154.96 23,045.89 145,582.64 32,262.08
Din care C + M 112,960.85 25,032.88 21,462.56 134,423.41 29,789.12
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Amplasament:
Beneficiar:

PROIECTANT GENERAL:

DTAC

Consilivl Judelean Neamt

M3D Cinetic SR.L
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): 50

AO. 2

A2 420907
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arh. Cosmin M. MUNTEANU
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invelitoare tigla ceramica

suport ligla din sipci lemn7x5cm
capriofi @10cm

sipea lemn pentru fixare saceac 5x5em
segeac lemn

invelitoare tigla ceramica

suport figla din sipci lemn7x5em
capriof @15cm

strat termoizolatie din zgurg
planseu beton armot

zugraveli lavabile lo fovane

02
CAMERA PAZA
Su = B.98mp
|
|

| sirat pardoseala gresie
sapa din mertar de ciment
placa beton armat

stral pamant compactal
siral pamant natural

[

SAS
Su=11.05mp

LEGENDA

INCHIDERE! LA FATADE
Tencuieli diiscuite
Grilaj fereastra

Glaf beton

INCHIDER! LA ACOPERIS
tnveliloare din figla ceramica

Inchidere lucarna/fimpan in plan verfical din scandura
Sageac lemn

Pazie lemn

Igheaburi/burlane din tobla zincota

Sori table

TAMPLARIE EXTERIOARA
Tamplarie exterioara din PYC cu rupere de punia lermica

Tamplarie exterioara din lemn cu geam simplu/dubluy

ELEMENTE STRUCTURALE A

Pana de cooma din bila manela @15cm

Pana de camp din lemn 15x15cm
Contravantuiri lemn 15x15cm

Popi din bila manele @15cm

Talpa lemn 20x20cm

Cosoroaba din bila manela @15

Elemente sprijin cosoroaba din lemn 13x15cm
Cosoroaba din femn 20x20cm

Capriori 5x10cm

FINISAIE I NTE-IOARE
PERETIH
Zugraveli lavabile la pereli

Placare cu faianta la pereti

PARDOSELTH
Pardoseala din zgura
Pardoseata din mozaic

Pordoseala din gresie

PLAFOANE

Zugraveli lavabile la tavan

TAMPLARIE INTERIQARA
Tamplarie interioarc melalica

Tamplarie infericare din PVC

DEZAFECTAR!?

Dezafectari dencuieli exislenle o falade




ARHITECTURA

DREPTUL DE AUTOR

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt
rezervate.

obtinerii autorizatiei de construire, aprobata de autoritatile compelente,
Proiectantul are dreptul de a-si revinde sa

face publica lucrarea proiectata cu obligati

Reproducerea, imprumutarea sa
precum si transmiterea informatiilor
conditiile stipulate in contract. Utili
acordul seris al S.C. M3D Cinetic S.R.L.

s e

Expert tehnic
ing. Nicoloe GHITA

Verificator
ing. Mihai SIMIONESCU
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REABILITARE SARPANTE SI INVELITORI | Pavilion D - Punct Control

CENTRUL MILITAR JUDETEAN NEAMT |

Consiliul Judetean Neamt
M3D Cinetic S.R.L,

arh, Cosmin MUNTEANU

=

Cosmin M. MUNTEANL)

arky

sieh, Cosmin M, MUNTEANL, arh, Crisiing M, FURTURA

::6'&.} g}. f‘\

INCADRARI SI CLASIFICARI

In conformitate cu prevederile legii nr.10/1995,
privind calitatea in constructi (art. 4,5,22) si cu
prevederile regulamentului privind stabilirea categoriei
de imporfanta a constructilor, aprobat prin hg nr.
766/1997, cladirea se incadreoza in CATEGORIA DE

| IMPORTANTA C (normala).

Conform dasificarilor din codul de proiectare
seismica p100/1-2006 pentru cladiri, constructia se
incadreaza in CLASA Il DE IMPORTANTA (normala).

INDICI DE CONTROL

| SITUATIA EXISTENTA

| rezvltata din masuratori cadastrale

Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o data, pentru |
realizarea constructiei situate pe amplasamentul mentionat, in condifile |

1. Pavilion D - Punct Control Sc = 114mp

Sd = 114mp

Regim de inaltime - Parter
Inaltime maxima = 6.51Tm
Sc=177mp

d=177mp

Regim de inaltime - Parter

2. Pavilion E - Club Unitate

Inaltime maxima = 7.43m

SITUATIA PROPUSA

1. Pavilion D - Punct Control Sc = nu se modificg

Sd = nu se modifica

Regim de inaltime - nu se modifica
Inaltime maxima = 5.57m

P.O.T. nu se modifica

C.U.T. nu se modifica

Sc = nu se modifica

d = nu se modifica

2. Pavilion E - Club Unitate

Regim de inaltime - nu se modifica
Inaltime maxima = 7.43m

P.O.T. nu se modifica
C.U.T. nu se modifica

Referat
221

Dato |

212 4olp

Cerinta
A1 A2As |
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Sir. Duraviui, nr. 7, Piaira Nean, jud. Nearmt
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DREPTUL DE AUTOR

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt
rezervate.,

Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o data, pentru
realizarea constructiei situate pe amplasamentul mentionat, in conditiile
obtinerii autorizatiei de construire, aprobata de autoritatile competente.

Proiectantul are dreptul de a-si revinde sau face public proiectul,
sub rezerva protejarii intereselor beneficiarului. Ac
face publica lucrarea proiectata cu obligatia precj

Reproducerea, imprumutarea sau ex
precum si transmiterea informatiilor conti
conditiile stipulate in contract. Utilizar
acordul scris al $.C. M3D Cinetic S.R.L.

ing. Nicolae GHITA

Verificator

ing. Mihai SIMIONESCU |

REABILITARE SARPANTE SI INVELITORI |

Consiliul Judetean Nearnt
M3D Cinetic S.R.L,

| 1. Pavilion D - Punct Control

Pavilion D - Punct Control
CENTRUL MILITAR JUDETEAM NEAMT |

INCADRARI SI CLASIFICARI

In conformitate cu prevederile legii nr.10/1995,
privind calitatea in constructi  (art. 4,5,22) si cu
prevederile regulamentului privind stabilirea categoriei
de importanta a constructilor, aprobat prin hg nr.
766/1997, cladirea se incadreaza in CATEGORIA DE
IMPORTANTA C (normala).

Conform dasificarilor din codul de proiectare
seismica p100/1-2006 pentru cladiri, constructia se
incadreaza in CLASA Ill DE IMPORTANTA (normala).

INDICI DE CONTROL
SITUATIA EXISTENTA

rezultata din masuratori cadastrale

1. Pavilion D - Punct Control Sc = 114mp

Sd = 114mp

Regim de inaltime - Parter
Inaltime maxima = 6.51m
Sc=177mp

d=177mp

Regim de inallime - Parter

2. Pavilion E - Club Unitate

Inaltime maxima = 7.43m
SITUATIA PROPUSA
Sc = nu se modifica
Sd = nu se modifica
Regim de inaltime - nu se modifica
Inaltime maximo = 5.57m
P.O.T. nu se modifica
C.U.T. nu se madifica
Sc = nu se modifica
d = nu se modifica

2. Pavilion E - Club Unitate

Regim de inaltime - nu se modifica
Inaltime maxima = 7.43m

P.O.T. nu se modifica
C.U.T. nu se madifica

!
144,

Data

g

Referat
221

Cerinta

A1 Az A3

i
|
|
i

oroiect a7,
23-0212016

Str. Duraului, nr, 7, Piatra Neamt, jud. Neamt

D.T.A.C.

SECTIUNE TRANSYERSALA - propus

arh. Cosmin MUNTEANU
arh. Cosimin M. MUNTEANLJ
arhe Cosmin M, mUNTEANL, arl, Cristina s, FURTUNA

1. 50
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REABILITARE SARPANTE SI INVELITORI

PAVILION E
»CLUB UNITATE”



PARTE SCRISA:  Memoriu Tehnic

ﬂ
OBIECTIV: REABILITARE SARPANTE S| INVELITORI CMIN
J Pavilion E “Club Unitate”
r : FAZA: PTh - DDE
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MEMORIU TEHNIC
1. DATE GENERALE
DENUMIRE DOCUMENTATIE: REABILITARE SARPANTE SI INVELITORI
Pavilion E “Club Unitate” | Centrul Militar Judetean Neamt
BENEFICIAR: Consiliul Judetean Neamt
AMPLASAMENT: Str. Duraului, nr. 7, Piatra Neamt, jud. Neamt
PROIECTANT: M3D CINETIC S.R.L. Bucuresti
CATEGORIA DE IMPORTANTA: C
REGIM DE INALTIME: Parter
FAZA.: PTh - DDE

2. REGIM JURIDIC

Imobilul ce face obiectul acestei documentatii, in suprafata de 4113mp, inscris in Cartea Funciara Nr.
58056, este situat in intravilanul municioiului Piatra Neamt, fiind proprietatea Judetului Neamt, in administrarea
Consiliului Judetean Neamt, in baza Hotararii de Guvern nr.1356/2001 Anexa nr.1, avand Nr. Cadastral 8049,

conform Extras de Plan Cadastral de Carte Funciara.
Imobilul se ofla in zona deprotectie a monumentului istoric “Casa memoriala Calistrat Hogas”.

Obiectivul ce urmeaza a fi studiat in cadrul incintei:

Pavilion E — Club Unitate Sc=177mp CAD: 8049-C3

3. REGIM ECONOMIC

Conform documentatiilor de urbanism imobilul este incadrat conform PUG in UTR 1, subzona rezidentiala

cu cladiri de fip urban si regim de inaltime P — P+2.
3.1 FOLOSINTA ACTUALA:
Categoria de folosinta: teren curti constructii

Obiectivul ce urmeaza o fi studiat se afla in incinta Centrului Militar Judetean Neamt:
Pavillon E ~ Club Unitate, avand in componenta: o sala de evenimente, hol, grupuri sanitare,

incaperi administrafive.

DECEMBRIE 2018
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3.2 DESTINATIA PROPUSA:

Documentatia va urmari reconstruirea integrala a sarpantelor celor doua cladiri si inlocuirea
invelitorilor.

In urma interventiilor nu se va afecta structura de rezistenta a cladirii.

4, REGIM TEHNIC

4.1 INDICI DE CONTROL

situatia existenta — rezultata din masuratori cadastrale

Pavilion E — Club Unitate Sc=177mp
Sd = 177mp
Regim de inaltime — Parter
Inaltime maxima = 7.43m

Enumerarea incaperilor:

POT - Hol S=502mp
PO2 - Spativ administrativ S=742mp
PO3 - Sala evenimente = 122.99 mp
P04 - Sas S=4.72mp
PO5 - Grup sanitar 1 S=374mp
PO6 - Grup sanitar 2 S=3.74mp

situatia propusa

Pavilion E ~ Club Unitate Sc = nu se modifica
Sd = nu se modifica
Regim de inallime = nu se modifica
Inaltime maxima = nu se modifica
P.O.T. nuse modifica
C.U.T. nuse modifica

4.2 DESCRIEREA SITUATIE! EXISTENTE
4.2.1  UTILITAT!

Constructia existenta este racordata la toate retelele exisiente in zona (apa, curent, gaze]

) DECEMBRIE 2016
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OBIECTIV: REABILITARE SARPANTE S| INVELITOR! CMJIN
Pavilion E “Club Unitate”
FAZA: PTh - DDE

4.2.2 SISTEM CONSTRUCTIV

Pavilion E - club unitate

Imobilul cu regim de inaltime P4-pod.

Infrastructura imobilului analizat este reprezentata prin sistemul de fundare de fip grinzi
continue din beton simplu si beton armat sub peretii de zidarie portanta, evazate in dreptul
stalpilor de beton armat.

Suprastructura imobilului este realizata din zidarie portanta din caramida si cadre de
beton armat. Planseul de peste parter este realizat din beton armat, centuri de 25x25, 25x30cm,
grinzi de 30x70cm, si placa de 12cm grosime. Stalpii de beton armat au sectiune de 30x30cm si
stalpi sub forma de L deschis cu grosimea de 30cm.

Invelitoarea este realizata sub forma de sarpanta de lemn invelita cu tigla ceramica.

Sarpanta este realizata din elemente structurale si semi-structurale din lemn de tip bila
manela si grinzi cu sectiuni rectangulare la popi, talpi, coame, capriori si contravantuiri,

rigle/sipci pentru sustinerea pieselor de tigla.

4.2.3 FINISAJE

FINSAJE EXTERIOARE

Fatade:

- tencuieli driscuite

- glafuri din mortar

- elemente decorative din caramida aparenta

Acoperisuri:

- invelitori din tigla ceramica

- inchideri cu scanduri din lemn la lucarne

- inchideri cu scandura din lemn la sageacuri
- pazii din lemn

- igheaburi si burlane din tabla zincata

- sorturi din tabla zincata

Tamplarie:
- ferestre din PVC cu rupere de punte fermica

- ferestre din lemn cu geam simplu/ dublu

FINISAJE INTERICARE

Pereti:

- zugraveli lavabile
- placari cu faianta
Pardoseli:

- sape beton

- mozaic

- gresie

zgura
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4.2.4 DEFICIENTE

- din punct de vedere functional:

Acoperisul cladirii de tip sarpanta din lemn cu invelitoare de figla ceramica, prezinta
numeroase deficiente functional-structurale si degradari avansate la nivelul finisajelor exterioare

si interioare.

Sarpanta este realizata din elemente structurale si semi-structurale din lemn de tip bila
manela si grinzi cu sectiuni rectangulare lo popi, talpi, coame, capriori si contravantuiri,
rigle/sipci pentru sustinerea pieselor de figla.

Stratificatia acoperisului are suprafete considerabile neetansate corespunzator: invelitorile
din tigla care prezinta fisuri, crapaturi, sfaramaturi si piese lipsa, prin care se produc infiltratii de
apa, astfel ca toate elementele componente din lemn prezinta deformari, neregularitati, detalii
necorespunzatoare de prinderi si imbinari, precum si: degradari fizice, de contragere si umflare a
lemnului, degradari chimice ce presupun coloratii si depuneri de saruri, degradari bio-chimice
care presupun putreziri datorate ciupercilor in prezenta umezelii si insectelor silofoge. De
asemenea tigla a suferit decolorari, depuneri de saruri, influenta factorilor climatici intesnind si
dezvoltarea vegetatiei pe anumite zone.

Lucarnele inchise in plan vertical cu scandura au avut de suferit si ele in urma
fenomenelor de contragere si umflare a lemnului, a putrezirii sau a piselor lipsa si etanseizarilor
deficitare, precum si a coscovirii stratului de vopsea. Tamplaria lucarnelor este improvizata, fiind
realizata din rigle de lemn neregulate, de proasta calitate, intre care s-a montat sticla simpla, fara

niciun fel de elemente de etanseizare.

Stresinile au aspect deteriorat si neregulat, pe alocuri discontinuu. Sageacurile si paziile
realizate din scandura, cu finisoj de vopsea, prezinta crapaturi, incovoieri, plesniri, umflari,
coscoviri ete. Sistemul colector realizat din tabla zincata al celor doua acoperisuri prezinta semne
de imbatranire: jgheaburile, burlanele si sorturile de inchidere, au forme neregulate, prezinta
indoituri, coroziuni si imbinari neetanse.

Pardoseala podului realizata din zgura, cu rol de termoizolare a planseului, este
incompleta, avand zgura indepartata pe alocuri, iar grosimea acesteia prezinta neuniformitati.

In podul cladirii au fost depozitate resturi, deseuri ale materialelor de constructii, iar

coroborat cu lipsa intretinerii, spatiul are un aspect insalubru.
Intrarea in pod, amplasata la nivelul inchiderii acoperisului la fatada laterala in cazul
corpului de cladire “Club unitate”, a fost amenajata necorespunzator prin decuparea inchiderilor

cu scandura si inserarea unor usi ce se deschid spre exterior, fapt ce ingreuneaza accesul,

crescand riscul de accidentare pe fondui lipsei unor scari special amenajate.

din punct de veders structural

Descrieren degradarilor si intesventiile suferite de cladiri in Hmp:

JECEMBRIE 2014
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Pavilion E - ,Club unitate”
In urma vizionarii cladirii, atat pe exterior, si in inferiorul acesteia, s-au constatat

urmatoarele:
- sipcile de montaj pentru tiglele ceramice sunt subdimensionate si de o calitate

inferioara, fapt ce a dus la deformatia excesiva sub greutatea proprie a invelitorii si a
zapezii;

- dolii intre acoperisul principal si lucarne este o zona ce prezinta infiltratii puternice de
apa din ploi si zapada si se pot observa o serie de interventii realizate dea lungul
existentei cladirii, dar care nu au reusit sa remedieze total problema infiltratiilor;

- panele de camp sunt crapate, longitudinal, iar dimensiunea redusa a capriorilor a dus
lo deformatia sarpantei, si la producerea de infiltratii printre tigle;

- lipsa partiala sau totala a elementelor de ancoraj — bare de otel beton sau ancore
mecanice, folosirea de cuie normale si scoabe montate defectuos.

- o data cu deformatia capriorilor s-a produs si spargerea unor figle si/sau elemente de

coama si dolie.

4.3 DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE
INTERVENTII CE URMEAZA A FI EFECTUATE:

In urma expertizarii tehnice se impune inlocuirea integralo a structurii acoperisului cladirii.
Sarpanta va fi alcatuita din elemente structurale din material lemnos: popi, grinzi, coame, capriori, rigle

efc.

Proiectul propune solutii de rezolvare peniru comonenta functionala, pentru rezultanta structurala

si nu in ultimul rand de ordin estetic, dupa cum urmeoza:
- din punct de vedere functional:

Acoperisul proiectat de tip sarpanta va avea pante corespunzatoare, conforme cu specificatiile

normativelor in vigoare.

Forma acoperisului rezulta din compunerea celor 4 ape principale cu rupere de panta la baza,
peniru micsorarea vitezei de curgere a apelor meteorice si a zapezilor. Ruperile de panta se vor realiza

astfel:

- la corpul de cladire “Club Unitate” - Pavilion E ruperea de panta se va construi exclusiv
pe latura lunga, aferenta fatadei principale, prin care se accede in cladire, rezultand o streasina extinsa
ce va proteja inclusiv zidurile (“lame”) rofite, care in situatia existenta intersecteaza acoperisul, depasind

planul invelitorii, evitandu-se astfel prelingerea apelor reziduale pe suprofota fatadei;

Invelitoarea se va realiza din tabla plana de tip “Aluzinc” — clasa de combustibilitate/clasa de
reactie la foc CO(A1), vopsita, dubiu faltuita, mortata pe suport de astereala, impreuna cu accesoriile
specifice aferente producator. Prin utilizarea tablei ca material la invelitori se va reduce incarcarea

siructurii cladirii. Se vor monta sisteme de parazapezi pe foate panteie acoperisurilor.

DECEMBRIE 2016
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Podul cladirii va fi iluminat natural, prin inserarea unor luminatoare din material de tip
policarbonat in planul invelitorilor. Aceste luminatoare se vor monta, asigurandu-se efanseitatea la
imbinarile cu invelitoarea din tabla plana. Accesul in pod se va realiza din inferiorul cladirii, prin
intermediul unei trape amplasate la nivelul planseului, cu ajutorul un scari din aluminiu mobile ce se vor

atasa golurilor.

Acoperisul va fi prevazut cu sisteme de preluare a apelor pluviale, prin montarea de igheaburi si
burlane dimensionate corespunzator. Apele se vor scurge prin sistemul de colectare rezultat, la nivelul

aleilor perimetrale spre reteaua de canalizare a incintei.

Prin reproiectarea coperisului s-a prevazut termoizolarea cu panouri de polistiren extrudat si
expandat a planseelor din beton, a elementelor de structura din lemn, si a partilor superioare a fatadelor
in zonele de stresini in urma desfacerilor vechilor siresini si a repardtfiilor locale la peretii exteriori.
Procesul de termoizolare a cladirii incepe odata cu reconstruirea acoperisului, dar se recomanda
continuarea acestuia intr-un proiect viitor de reabilitare termica, prin izolarea fatadelor cu termosistem.
De asemenea stratificatia propusa a suporturilor de invelitori este pregatita pentru a putea fi completata
cu termoizolatii, in situatia in care beneficiarul va dori transformarea podurilor celor doua cladiri in spatii

utilizabile.

- din punct de vedere structural:

Pavilion E ~ club unitate
Infrastructura imobilului analizat este reprezentata prin sistemul de fundare de tip grinzi continue
din beton simplu si beton armat sub peretii de zidarie portanta, evazate in dreptul stalpilor de beton

armat.
Suprastructura imobilului este realizata din zidarie portanta din caramida si cadre de beton

armat. Planseul de peste parter este realizat din beton armat, centuri 25x25, 25x30cm, grinzi 30x70cm, si
placa de 12cm grosime. Stalpii de beton armat au sectiune de 30x30cm si stalpi sub forma de L, deschis
cu grosimea de 30cm.

Invelitoarea este realizata sub forma de sarpanta de lemn invelita cu tigla ceramica.

Sarpanta este realizata din elemente structurale si semi-structurale din lemn de tip bila manela si
grinzi cu sectiuni rectangulare la popi, talpi, coame, capriori si contravantuiri, rigle/sipci pentru sustinerea
pieselor de tigla.

- din punct de vedere estetic:

Solutiile alese in proiectarea acoperisului frateaza componenta estetica, prin prisma necesitatii
punerii in valoare a corpului de cladire “Club unitate”, a carui destinatie ar putea fi reabilitata functional

in viitor, pentru organizarea de evenimente.

Forma acoperisului rezultat din compunerea celor 4 ape principale cu rupere de panta la baza
acestora va induce o imagine unitara simplificata, prin degajarea perimetrala a stresinilor, si accentuarea

terminatiilor acestora cu pazii ce mascheaza jgheaburile perimetrale. 5-u uvimarit de asermenea o

simplificare cromatica prin adoptarea grivlui la invelitorile din tabla plana dublu falt.
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FINSAJE EXTERIOARE

Fatade:

- tencuieli driscuite

- glaturi din mortar

- elemente decorative din caramida aparenta
Acoperisuri:

- invelitori din tigla ceramica

- inchideri cu scanduri din lemn la lucarne

- inchideri cu scandura din lemn la sageacuri
- pozii din lemn

- jgheaburi si burlane din tabla zincata

- sorturi din fabla zincata

Tamplarie:

- ferestre din PVC cu rupere de punte termica
- ferestre din lemn cu geam simplu/ dublu

FINISAJE INTERIOARE
Pereti:

- zugraveli lavabile
- placari cu faianta
Pardoseli:

- sape beton

- mozaic

- gresie

- zgura

5. ASIGURAREA CERINTELOR PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCTII

5.1 CERINTA A — REZISTENTA Sl STABILITATE

Cerinta de rezistenta si stabilitate se asigura prin:
- utilizarea unor elemente de lemn de calitate superioara, cu sectiuni eficiente, corect

dimensionate pentru asigurarea gradului de siguranta corespunzator;
- prin utilizarea imbinarilor cu piese metalice montate cu cuie antismulgere si holsuruburi

proiectate sa asigurea imbinarea la incaracri ciclice;

- prin montarea de pane intermediare ce scurteaza lungimea de incovoiere a capriorilor;

- prin montarea de contrafise ce asigura stabilitate la incarcari laterale din vant si seism acestea
asigurand si reducerea deschiderilor elementeleor principale, pane si coame;

- montajul cosoroabelor si talpilor cu ajutorul ancorelor chimice

5.2 CERINTA “B” — SIGURANTA IN EXPLOATARE

S-au respectat prevederile reglementarilor tehnice de proiectare privind siguranta in expioatare o

utilizatorilor:
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- iluminatul natural at podurilor celor doua corpuri de cladiri;

- trape de acces la nivelul planseelor, din interiorul cladirilor, pentru cele doua poduri;

- prevederea elementelor de siguranta la nivelul invelitorilor, prin montarea de parazapezi, si
puncte de asigurare/ ancorare, obligatorii pentru legarea centurii de siguranta;

- solutii ce asigura rezistenta la soc din grindina;

CERINTA “C” — SIGURANTA LA FOC

Prin lucrarile proiectate nu se schimba gradul Il de rezistenta la foc existent al constructiilor.
Invelitorile proiectate au clasa de combustibilitate/clasa de reactie la foc CO(AT).

In urma ignifugarii se va asigura clasa de combustibilitate/clasa de reactie la foc C2(C-52,d0) a

sarpantelor din lemn.

Nu exista riscul de propagare a incendiului la vecinatati datorita incombustibilitatii invelitorilor

proiectate.

Acoperisul fiind separat prin planseu din beton (incombustibil) de restul cladirii, nu exista riscul

afectarii utilizatorilor in caz de incendiu.

54

CERINTA “D” — IGIENA, SANATATEA OAMENILOR, PROTECTIA SI REFACEREA MEDIULUI

Constructia ce face obiectul acestui proiect nu are functiuni care sa ameninte sanatatea si igiena

oamenilor ci dimpotriva, le asigura adapost, protectie si microclimat corespunzator.

55

Cladirea nu se constituie in riscuri posibile de poluare a factorilor de mediu (aer, apa, sol).

CERINTA “E” — PROTECTIA TERMICA, HIDROFUGA S| ECONOMICA DE ENERGIE

Pentru realizarea protectiei termice si hidrofuge s-au prevazut urmatoarele:

- utilizarea de materiale la invelitori din tabla de otel cu acoperire aluminiu-zinc, ce asigura o
comportare corespunzatoare la variatiile de temperatura si umiditate din exterior;

- solutiile proiectate asigura ventilarea naturala a acoperisului - acoperis rece ventilat;

- s-au prevazut termoizolarea planseului si a inchiderilor superioare la fatade ce rezulta din
reconstruirea acoperisurilor; se recomanda ulterior continuarea termoizolarii fatadelor pentru
eliminarea puntilor termice (recomandarea face obiectul unui proiect viitor);

- prin solutiile proiectate se asigura capacitatea de evacuare a apelor meteorice in conditii
optime; forma acoperisurilor rezulta din compunerea celor 4 ape principale cu rupere de panta
la baza, pentru micsorarea vitezei de curgere a apelor meteorice si a zapezilor;

- acoperisul proiectat va avea hidroizolatie care asigura etanseitatea la apa.

Pentru eliminarea apelor provenite din precipitatii sau din infiliratii, se vor executa corect

igheaburile, burlanele si trofuarele.

5.6

Conditile realizate de temperatura si umiditate duc la un confort sporit al utilizatorilor.

CERINTA “F” — PROTECTIA LA ZGOMOT

lzolarea acustici se asigurd prin: ufilizarea de materiale de buna calitate si stratificarea

corespunzatoare a acoperisurilor, prin izolarea planseelor si a inchiderilor exterioare cu panouri de

polistiren.

Nu existd surse de disconfort pentru utilizatori si vecinatati.
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INCADRARI SI CLASIFICARI

In conformitate cu Legea 10/1995 precum si Legea 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii

10/1995 privind calitatea in constructii si cu Ordinul MLPAT nr.77 M/28.10.1996 - Anexa 1 - este obligatorie

verificarea documentatiei la cerinta “A” - rezistenta si stabilitate.

In conformitate cu prevederile legii nr.10/1995 precum si Legea 177/2015 pentru modificarea si

completarea Legii 10/1995 privind calitatea in constructii (art. 4,5,22) si cu prevederile regulamentului privind
stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin hg nr. 766/1997, cladirea se incadreaza in

CATEGORIA DE IMPORTANTA C (normala).

Conform clasificarilor din cod de proiectare seismica -- partea | pentru cladiri, indicativ p 100-1/2006

constructia se incadreaza in CLASA Ill DE IMPORTANTA (importanta normala).

ORGANIZAREA DE SANTIER

Organizarea de santier se va desfasura in exclusivitate in suprafata de teren care este in folosinta.

Accesul carosabil la santier se va realiza din str. Duraului prin poarta de acces auto.
Accesul pietonal se va realiza din str. Duraului, prin corpul de cladire Punct Control.
Pe perioada executiei la fatadele cladirii, schela se va imprejmui spre exterior cu plase de protectie tesute

din polietilena. Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor santierului.

Controlul perimetral va fi reglementat prin Planul de paza al amplasamentului. La iesirea din santier, in

dreptul portii de acces auto, se va amplasa panoul de indentificare a investitiei.

Obligatia organizarii, contractarii si asigurérii serviciilor de paza i control revine antreprenorului care, la

cererea si pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier.

8.

NORME DE PROTECTIA MUNCII

La executarea lucririlor previzute in prezentul proiect se vor avea in vedere urmatoarele acte normative

privind masurile de tehnica securititii muncii care trebuie respectate si aplicate:

) Hotarare de Guvern nr. 300/02.03.2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile

. Legea 319/2006 privind protectia si securitatea muncii,

. HOTARARE nr. 971 din 26 iulie 2006. privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sandtate la locul de munca,

. HOTARARE nr. 1.048 din 9 august 2006 - privind cerintele minime de securitate s sénatate
pentru utilizarea de cétre lucritori a echipamentelor individuale de protectie la focul de muncg,

» Hotararea de Guvern nr. 1051/9.08.2006- privind cerintele minime de securitate si sanafaie

pentru manipularea manuala a maselor,
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. Regulament privind profectia si igiena muncii in constructii (IPC-SA) aprobate de MLPAT cu

ordinul n.9/N/15.03.1993.

% NORME DE PROTECTIA PSI

La executia lucrrilor prevazute in prezentul proiect se vor avea in vedere urmétoarele acte normative
privind masurile de paz3 si protectie contra incendiilor, care trebuie respectate si aplicate:

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului — indicativ P
118-99.

- Norme de prevenire si stingere a incendiilor si normele de dotare cu masini, instalatii, utilaje, aparaturg,
echipament de profectie si substante chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor n unitétile
M.C.Ind. aprobate cu Ord. Nr. 742/D-1981.

- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor, aprobat de M.C. Ind. Cu Ord.Nr. 742/D-1981.

- Normativ pentru executarea lucririlor de zugraveli si vopsitorii — C.3-1976, Cap.6, Pct.6.2.-6.11.

- C 300

10. RECEPTIA LUCRARILOR SI SISTEMUL CALITATII

La receptia lucririlor previzute in prezentul proiect se vor urmari prevederile HG273/1994 — Regulament

privind receptia lucrarilor de constructii.
Pentru verificarea calitatii, se vor urmari prevederile Legii 10/1995, insotita de C56-85 — Normativ pentru
verificarea caltaiii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente si C56-02 — Normativ pentru receptia

lucrarilor de instalatii aferente constructiilor.

- Sistemul calitatii se va asigura in conformitate cu prevederile cuprinse in Legea nr.10/1995 art.9:

- respectarea reglementarilor fehnice in constructii

- calitatea produselor in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini si a normativelor
specifice aferente

- verificarea proiectelor, a executiei, expertizarea dupa caz a unor lucrari

- conducerea si asigurarea calitatii executiei printr-un sistem propriv de calitate, cu
responsabili tehnici cu executia atestati

- verificarea lucrarilor specifice prin laboratoare de analiza si incercari autorizate

- activitatea metrologica in construchii

- receptia si urmarirea lucrarilor in conformitate cu “Graficul de urmarire a lucrarilor de
executie” si respectiv Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind Regulamentul de receptie o
lucrarilor de constructii si instalalii aferente acestora. Executantul va efectua convocarea factorilor
care trebuie sa participe ia verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si
asigurarea conditillor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare

lucrarilor
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- comportarea in exploatare si interventii in timp
- postulizarea constructiilor
- controlul de stat al calitatii in constructii

- La executarea lucrarilor se vor respecia prevederile din standardele si normativele in vigoare si
prevederile din prezentul caiet de sarcini , precum si prevederile Legii nr. 10/1995 . Data fiind amploarea lucrarii,
beneficiarul va asigura verificarea executiei corecte a lucrarilor printr-un diriginte de santier, conform prevederilor
Legii nr. 10/1995, art. 21 alin. d).

- Executantul va executa prin laboratorul sau de santier, sau prin colaborare cu unitafi specializate ,
incercari si determinari rezultate din prevederile legale in domeniu, precum si cele ce rezulta din aplicarea
prezentului caiet de sarcini .

- Executantul este obligat sa tina evidenta zilnica o conditiilor de turnare a betoanelor, a probelor
prelevate si a rezultatelor obtinute.

- Executantul este obligat sa efectueze la cererea dirigintelui de santier, verificari suplimentare fata
de prevederile prezentului caiet de sarcini.

- Executantul este obligat a asigura adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa
conduca la respectarea stricta a prevederilor proiectului si a caietului de sarcini.

- In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, dirigintele de santier va
dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor de remediere .

- Lucrarile de betonare nu se vor executa sub temperatura de + 5°C .

- Lucrarile de sudura nu se vor executa sub temperatura de + 5° C, decit cu asigurarea unor
conditii de incalzire locala care sa confere un microclimat adecvat.

- Executantul va completa cu termenele de executie * Programul pentru controlul calitatii lucrarilor”
si il va returna astfel celor care trebuie sa participe la respectivele faze.

- Executantul va asigura nivelul de calitate corespunzator al lucrarilor prin  respectarea
standardelor, normativelor, prescriptiilor specifice lucrarilor realizate si va sesiza orice problema aparuta
factorilor implicati ( beneficiar, proiectant , ICS etc.).

- Toate materialele puse in opera vor avea certificarea calitatii produselor folosite, prin grija
producatorului in conformitate cu metodologia si procedurile stabilite de lege, conform HG nr. 102 din
30.01.2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii si vor fi prezentate
mostre, cerfificate de calitate si agremente, inclusiv documentatiile specifice care au stat la baza eliberarii
acestora, conform Ordin MLPTL 91/1902/2003.

- Executantul va utiliza in executie numai produsele si procedeele prevazute in proiect, cerificate
sau pentru care exista agremente tehnice, va gestiona probele martor. Orice inlocuire de material se va face de
executant numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului.

- Toate neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de executie vor fi

solutionate numai pe baza solutiilor agreate si insusite de proiectant cu acordul investitorului.
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11. PRECIZARI
CORELAREA DOCUMENTELOR

La lucrérile cuprinse Tn aceastd sectiune se vor respecia prevederile proiectului (piese scrise si desenate),

normele nationale si europene, precum si prevederile contractului de executie, inclusiv anexe.

In cazul unor contradictii se va interpreta astfel:
- piesele scrise au prioritate fatd de piesele desenate;
- in cadrul pieselor desenate cele de detaliu au prioritate fata de cele generale;
- in cadrul pieselor scrise memoriile au prioritate fatd de caietele de sarcini care au la
randul lor prioritate fat3 de listele de cantitéti de lucrari;
- piesele de arhitecturd au prioritate fata de piesele de instalatii.

In cazul unor contradictii, beneficiarul va fi notificat in scris de cdtre antreprenorul general, si va decide in

conformitate cu prevederile contractului de executie.

PROBLEME SPECIFICE LUCRARILOR DE ARHITECTURA

Plansele de executie (planuri, sectiuni, fatade) sunt completate cu plansele de detaliu a elementelor
speciale.

Pentru orice lucrari neprevazute, modificari, ce pot sa apara din mofive obiective sau subiective in fimpul
executiei, se va solicita din timp proiectantul pentru a se stabili solutiile adecvate care sa nu prejudicieze aspectul
estetic, functionalitatea in ansamblu si detaliv a constructiei.

Cantitatile din proiect sunt aproximative, executantul fiind obligat a-si face propriile masuratori inainte de

ofertare si a evidentia eventualele omisiuni din lista de cantitati a proiectantului.

In cazul cerintelor de rezistenta la foc, detaliile prezentate in partea desenata si in partea scrisa (caiet de
sarcini) au rol sugestiv, pentru definitivarea, executia acestora fiind necesare agrementele si detaliile complete ale

producatorului desemnat in lucrare.

12. CONCLUZIl

Constructia existenta nu produce noxe care sa afecteze aerul, apa sau solul.
Eventualele modificari facute de beneficiar, fara acordul proiectantului, duc la declinarea responsabilitatii

proiectantului pentru intreaga lucrare.

Afat pe timpul executarii constructiei, cat si in exploatarea ei, beneficiarul este obligat sa respecte
prevederile Legii nr. 10/1995 precum si Legea 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii 10/1995
privind calitatea in constructii, lege publicatd in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 12/1995.

La intocmirea documentatiei de fata s-a tinut seama de Hotararea Guvernului nr.525/1996 pentru

aprobarea Regulamentului general de urbanism, publicata in Monitorul oficial al Romaniei nr. 149 din 16 iulie

DECEMBRIE 2016
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1996 si a Ordinului Ministrului sanatatii nr. 536/23 iulie 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, ordin publicat in Monitorul oficial al Romaniei nr. 140/3 iulie
1997.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 trecerea efectiva la executarea lucrarilor se va face
numai dupa ce beneficiarul va obtine Autorizatia de construire de la organele abilitate in acest scop.

Se recomanda ca executia lucrarii sa fie incredintata unor antreprize profesioniste, capabile sa asigure
nivelul de calitate cerut de legislatia in vigoare.
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Proiectant: M3D CINETIC S,R.L.

Beneficiar: Consiliul Judetean Neamt

DEVIZ GENERAL AL INVESTITIEI

(cf. HG nr.28/9.01.2008)

privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului de investitie

REABILITARE SARPANTE S| INVELITORI Centrul Militar Judetean

cola TVA 19%
curs de schimb 4.5125 din data de
NF. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de lucrari Valoare {fars TVA) TVA Valoats (inclugiy TVA)
<. Loi | Euro Lei Lei | Euro
T 7 T [ L) 5 ] [ 7
CAPITOLUL 1 - Chelluieli pentru obtinarsa gi amenajarea terenului
1.1|Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2|Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3|Amenaijiri pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitstilor necesare obiectivului
2.1 ]ChelL pt asig. utilitdtilor necesare obieclivului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnics
3.1|5tudii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2|Taxe pt obtinerea de avize, acorduri §i autorizatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3|Proiectare si inginerie 19,166.66 4,247.46 3,641.67 22,808.33 5,054.48
3.4|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5|Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00¢
3.6|Asistents 1ehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 3 19,166.66 4,247.46 3,641.67 22,808.33 5,054.48|
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1|Constructii si instalatii 273,142.88 60,530.28 51,897.15 325,040.03 72,031 .03]
4.1.1|  CONSTRUCTII 273,142.880|  ¢0,530.28| 5189715 325,040.03|  72,081.03)
4.1.2 INSTALATH ELECTRICE 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.3 INSTALATII SANITARE 0.00 0.00 0.00 0.00
4,1.4]  INSTALATII HVAC 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 |Montaj utilaje tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3|Utilaje, echip. tehnalog. gi functionale cu montaj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4|Utilaje fsrs montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5|Dotéri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5.1 Mobilier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6|Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 273,142.88| 60,530.28] 51,897.15| 325,040.03| 72,031.03]
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1|Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.1 Constr. si instalatii afer. organizarii de saniier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2]  Cheltuieli conexe organizirii de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2|Comisioane, cote legale, taxe, cost credit 3,004.57 665.83 0.00 3,004.57 665.83
5.2.1|Taxd ISC incepere lueréri (0,1%) 273.14 60.53 0.00 273.14 60.53
5.2.2Cotd ISC (0,5%) 1,365.71 302.65 0.00 1,365.71 302.65
5.2,3|Cotd CSC (0,5%) 1,365.71 302.65 0.00 1,365.71 302.65
5.3|Chelivieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 3,004.57 665.83 0.00 3,004.57 665.83
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologics si teste i predare la beneficiar
6.1 |Pregalirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 295,314.11 65,443.57 55,538.81 350,852.92 77,751.34
Din care C + M 273,142.88| 60,530.28| 51,897.15| 325,040.03 72,031,038
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Proieclani: M3D CINETIC S.R.L.

Beneficiar: Consiliul Judetean Neamt

DEVIZ GENERAL AL INVESTITIEI

{cf. HG nr.28/9.01.2008)

privind cheltuielile necesare realizirii obieclivului de inveslitie

REABILITARE SARPANTE SI INVELITORI "CLUB UNITATE" Centrul Militar Judetean

cota TVA
curs de schimb 4.5125 din data de
Nr. Denumirea capilolelor gi @ subcapitolelor de lucriri Valoare (fira TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. Lei | Euro Loi Lei | Euro
T 7 3 I T 5 5 T 7
CAPITOLUL 1 - Cheltuleli peniru ebtinerea i i 1 lui
1.1|Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2|Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3|Amenaijiri pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea ufilititilor necesare obiectivului
2.1 |Chelt. pt asig. utilititilor necesare obiedlivului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1|Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2|Taxe pl obtinerea de avize, acorduri §i autorizatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3|Proiectare si inginerie 10,833.33 2,400.74 2,058.33 12,891.66 2,856.88
3.4|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5|Consuttanta 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3.6|Asistent3 tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[TOTAL CAPITOL 3 10,833.33 2,400.74 2,058.33| 12,891.66 2,856.88
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de bozs
4.1|Constructii §i instalatii 160,182.03| 35,497.40| 30,434.59| 190,616.62 42,241.91
4.1.1| CONSTRUCTII 160,182.030|  35497.40| 30,434.59| 190,616.62|  42,241.91
4.1.2| INSTALATII ELECTRICE 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.3 INSTALATII SANITARE 0.00 0.00 0.00 0.00|
4,1.4] INSTALATII HVAC 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2|Montaj utilaje tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3|Utilaje, echip. tehnolog. si functionale cu montaj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4|Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5|Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5.1 Mobilier 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
4.6|Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 160,182.03| 35,497.40| 30,434.59| 190,616.62 42,241.91
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1|Organizare de gantier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.1 Conslr. si inslalatii afer. organizirii de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2| Cheltuieli conexe organizirii de santier 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
5.2|Comisioane, cote legals, 1axe, cost credit 1,762.00 390.47 0.00 1,762.00 390.47
5.2.1|Taxa ISC incepere lucrari (0,1%) 160.18 35.50 0.00 160.18 35.50)
5.2,2|Cotd ISC (0,5%) 800.91 177.49 0.00 800.91 177.49
5.2.3|Cotd CSC (0,5%) 800.91 177.49 0.00 800.91 177.49
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 1,762.00 390.47 0.00 1,762.00 390.47
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1|Pregétirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2|Probe tehnologice si leste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 172,777.36] 38,288.61 32,492.92| 205,270.28 45,489.26
Din care C + M 160,182.03| 35,497.40| 30,434.59 190,616.62 42,241.91
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. invelitoare tigla ceramica invelitoare tigla ceramica
" suport tigla din tipei lemn5x5cm suport figla din sipci lemn5x5cm
capriofi 5¥10cm caprion 5x10em
sipca lemn pentru fixare saceac Sx5em strat termaizolatie din zgura
sageac lomn plantsu beton armat
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INCHIDERI LA FATADE
Tencuieli driscuite

Grilaj fereastra

Glaf belon

INCHIRERI LA ACQPRERIS
Invelitoare din figla ceramica

Inchidere lucarna/timpan in plan vertical din scandura
Sageac lemn

Pazie lemn

Jgheaburi/burlane din tabla zincala

Sort tabla

TAMPLARIE EXTERIOAR

Tomplarie exterioara din lemn cu geam simplu/dublu

Pana de coama din bila manela @15cm

Pana de camp din lemn 15x15em
Contravaniviri lemn 15x15e¢m

Popi din hila manela @15cm

Talpa lemn 20x20em

Cosoroaba din bila manela @15

Elemente sprijin cosoroaba din lemn 13x15¢m
Cosoroaba din lemn 20x20cm

Capriori 5x10cm

FINTIE?SAIJIE [ MTEE.!:
PERETI
Zugraveli lovabile la pereti

Placare cu faionta lo pereti

PARDOSEL!
Pardoseala din zgura
Pardoseala din mozaic

Pardoseala din gresie

PLAFDANE

Zugraveli lavabile fo fova~

TAMPLARIE INTERIOGAFEA
Tamplarie inferioara melalica

Tomplarie interioara din PYC

DEZAFECTARIE

""" Dezafectari fencuieli exisiente la folade

Tamplarie exterioara din PYC cu rupere de punie iermica

ELEMENTE STRUCTURALE ACDPERLES



DREPTUL DE AUTOR

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt
rezervate,

Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o data, pentru
realizarea consiructiei situate pe amplasamentul mentionat, in conditiile
obfinerii autorizatiei de construire, aprobata de autoritatile compe

Proiectantul are dreptul de a-si revinde sau fatZ
sub rezerva protejorii intereselor beneficiarului. e
face publica lucrarea proiectata cu obligatia p

Reproducerea, imprumutarea sau ey SN
precum si transmiterea informatiilor contj
conditiile stipulate in contract. Utilizars
acordul scris al S.C. M3D Cinetic S.R.L.

Expert tehnic
ing. Nicolae GHITA

Verificator

ing. Mihai SIMIONESCU |

REABILITARE SARPANTE SI Ve ]

NTRUL MILITAR JUD

COHSIIIU' Judetean Neamt
M3D Cinetic S.R.L.

&)

arh, Cosmin MUMTEANU

arh, Cosimin A, MUNTEANL

arh. Cosmin ML MmUNMTEANL, arh, Crisiing i, FURTURN A

1 Pavilion E - Club Unitate
AT

INCADRARI SI CLASIFICARI

In conformitate cu prevederile legii nr.10/1995,
privind calitatea in constructii  (art. 4,5,22) si cu
prevederile regulamentului privind stabilirea categoriei
de importanta a constructiilor, aprobat prin hg or.
766/1997, cladirea se incadreaza in CATEGORIA DE
IMPORTANTA C {normala).

Conform clasificarilor din codul de proiectare
saismica p100/1-2006 pentru cladiri, constructia se
incadreaza in CLASA [l DE IMPORTANTA (normala).

INDICI DE CONTROL
SITUATIA EXISTENTA

rezultata din masuratori cadastrale

1. Pavilion D - Punct Control Sc = 114mp

Sd = 114mp

Regim de inaltime - Parter

Inaltime maxima = 6.5Tm
2. Pavilion E - Club Unitate  Sc = 177mp

d=177mp

Regim de inaltime - Parter
Inaltime maxima = 7.43m

SITUATIA PROPUSA

1. Pavilion D - Punct Control Sc = nu se modifica

Sd = nu se modifica

Regim de inaltime - nu se modifica
Inaltime maxima = 5.57m

P.O.T. nu se modifica

C.U.T. nu se modifica

Sc = nu se madifica

d = nu se modifica

2. Pavilion E - Club Unitate

Regim de inaltime - nu se modifica
Inaltime maxima = 7.43m

P.O.T. nu se modifica

C.U.T. nu se modifica

Referat Data ‘
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DREPTUL DE AUTOR

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt
rezervate.

Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o data, peniru
realizarea constructiei situate pe amplasamentul mentionat, in conditiile
obfinerii autorizatiei de construire, aprobata de autoritatile

Proiectantul are dreptul de a-si revinde sau
sub rezerva protejarii intereselor beneficiarului.
face publica lucrarea proiectata cu obligatia preck

Reproducereqa, imprumutarea sau expn
precum si transmiterea informatiilor conim
conditiile stipulote in contract. Utilizarea | pxirdcopt
acordul scris al 5.C. M3D Cinetic S.R.L. {F‘

Expert tehnic
ing. Nicolae GHITA

Verificator

SARPANTE S INVELIT |
CENTRUL MILITAR JUDE

Consiliul Judetean Neamt

M3D Cinetic S.R.L,

arh. Cosmin MUNTEANL
arh. Cosmin M. MUINTEANT )

arh. Dosmin A MUINTEANU, arh. Cristina m, FURTUNA

=T :‘\ M I\!E.-'\."\/\T

INCADRARI SI CLASIFICARI

In conformitate cu prevederile legii nr.10/1995,
privind calitatea in constructii (art. 4,5,22) si cu
prevederile regulamentului privind stabilirea categoriei
de importanta o constructiilor, aprobat prin hg nr.
766/1997, cladirea se incadreaza in CATEGORIA DE
IMPORTANTA C (normala).

Conform clasificarilor din codul de proiectare
seismica p100/1-2006 pentru cladiri, constructia se
incadreaza in CLASA Il DE IMPORTANTA (normala).

INDICI DE CONTROL
SITUATIA EXISTENTA

rezultata din masuratori cadostrale

1. Pavilion D - Punct Control Sc = 114mp

Sd = 114mp

Regim de inalfime - Parter
Inaltime maxima = 6.5Tm
Sc=177mp

d=177mp

Regim de inaltime - Parter

2. Pavilion E - Club Unitate

Inaltime maxima = 7.43m

SITUATIA PROPUSA

1. Pavilion D - Punct Control Sc = nu se modifica

Sd = nu se modifica

Regim de inaltime - nu se modifica
Inaltime maxima = 5.57m

P.O.T. nu se modifica

C.U.T. nu se modifica

Sc = nu se modifica

d = nu se modifica

Pavilion E - Club Unitate

Regim de inaltime - nu se modifica
Inaltime maxima = 7.43m

P.O.T. nu se modifica
C.U.T. nu se modifica
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